SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ ZASADY OBLICZANIA CENY
NA ROBOTY BUDOWLANE



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okreslenie przedmiotu zamowienia
2. 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia
Rozbudowa i czgsciowa przebudowa istniejacej straznicy OSP
na centrum edukacyjno-kulturalne
dz. nr ewid. 205, 206, 207, 208/1, ul. Kaliska, 98-215 Goszczandéw

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: GMINA GOSZCZANOW, UL. KALISKA 19, 98-215 GOSZCZANOW

2)Instytucja finansujaca inwestycj¢: GMINA GOSZCZANOW, UL. KALISKA 19, 98-215
GOSZCZANOW

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sieradzu.

4) Wykonawca: (wpisa¢ odpowiednie dane i uzupekié je po rozstrzygnigciu przetargu, a
przed zawarciem umowy)

Zarzadzajacy realizacja umowy
Przyszty uzytkownik

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe
Projektowana rozbudowa obejmuje frontowa czgs$¢ budynku istniejacej straznicy OSP i
polegana :
- rozbiorce fragmentu istniejacego dachu i nadbudowie pigtra nad istniejaca salg
widowiskowa,
- przebudowie istniejacej strefy wejsciowej na sale widowiskowa oraz przebudowa
istniejacego dojscia do budynku,
- budowie nowej antresoli w holu wejsciowym.
- dobudowie holu wejsciowego z weztem sanitarnym,
- rozbiorce frontowych schodow wejsciowych i obnizeniu poziomu projektowanego
wejscia.
- budowie nowych schodow zewngtrznych i pochylni dla niepetnosprawnych,
- dobudowie z boku ewakuacyjnej klatki schodowej z winda dla niepelnosprawnych.
- nadbudowie pigtra z pracowniami edukacyjnymi z zapleczami oraz czgsci biurowej i
wezla sanitarnego,
Projektowane pracownie to: pracownia muzyczna, plastyczna oraz gastronomiczna z
zapleczami.
W pracowni gastronomicznej przewiduje si¢ zajecia zwiazane z naukg o gotowaniu oraz
¢wiczeniami polegajacymi na przygotowywaniu kanapek, salatek itp. do bezposredniego
spozycia przez przygotowujacych, korzystajac z naczyn jednorazowych.
Positki przygotowywane z produktow nie wymagajacych obieralni i przygotowalni.
W jednej pracowni na pigtrze przebywaé bedzie max 50 dzieci.
Istniejaca sala konsumpcyjna, zaplecze kuchenne oraz magazynowe pozostajq bez zmian
poza zakresem opracowania - zgodnie z wytycznymi inwestora.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY (§ 11 UST. 2 PKT 1)
1) Powierzchnia zabudowy:



istniejacego budynku straznicy
projektowanej rozbudowy

2) powierzchnia uzytkowa calego bud. po przebudowie -

3) pow. uzytkowa proj. dobudowy
3) Istniejaca kubatura
4) Wysokos¢ budynku

5) Kubatura
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662.6 mi
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- 11,75 m (kalenica)
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- 2551m’ (cz. projekt.) RAZEM

-7982m°

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen po przebudowie

PIWNICA

-1.01 — Sala

-1.02 — Pom. gosp.
-1.03 — Komunikacja
-1.04 — Pom. gosp.
-1.05 — Pom. gosp
-1.06 — Pom. gosp
-1.07 — Komunikacja
-1.08 - WC

-1.09 — Pomieszczenie socjalne

-1.10 — Komunikacja
-1.11 — Sala

-1.12 — Kottownia
-1.13 — Komunikacja
-1.14 — Biuro

-1.15 — Pom. gosp.
-1.16 — Garaz
-1.17 — Garaz

PARTER
CZESC PROJEKTOWA
0.1 — WC Damski

0.2 — WC dla niepetnosprawnych

0.3 — WC Meski

0.4 — Hol

0.5 — Klatka schodowa
0.6 — Pom. gosp.

0.7 — Sala Widowiskowo - taneczna

CZESC ISTNIEJACA

0.8 — Szatnia

0.9 — Magazyn

0.10 — Przedsionek

0.11 — Magazyn

0.12 — Sala konsumpcyjna
0.13 - WC

RAZEM

RAZEM
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RAZEM POW. UZYTKOWA CALEGO BUDYNKU

0.14 — Przedsionek WC

0.15 — Bufet

m*0.16 — Komunikacja

0.17 — Zmywalnia

0.18 — Chtodnia

0.19 — Chtodnia

0.20 — Kuchnia z przygotowalnia,

ANTRESOLA

1.1 — Antresola z komunikacja
1.2 — Pom. gosp.

I PIETRO

2.1 — Hol i komunikacja

2.2 — Biuro

2.3 — Biuro

2.4 — Biuro

2.5 — WC Mgski

2.6 — WC dla niepetnosprawnych
2.7 — WC Damski

2.8 — Pracownia gastronomiczna
2.9 — Zaplecze pracowni

2.10 — Zaplecze pracowni

2.11 — Pracownia muzyczna

2.12 — Zaplecze pracowni

2.13 — Pracownia plastyczna
2.14 — Szatnia

2.15 — Archiwum

RAZEM

1.3.2  Ogolny zakres robodt
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Projektowana rozbudowa obejmuje frontowa czgs$¢ budynku istniejacej straznicy OSP

i polega na:

- rozbiorce fragmentu istniejacego dachu i nadbudowie pigtra nad istniejaca salg
widowiskowa,
- zlokalizowanie na pigtrze pracowni edukacyjnych z zapleczami oraz czgsci biurowej i
wezla sanitarnego,
- przebudowie istniejacej strefy wejsciowej na sale widowiskowa oraz przebudowa
istniejacego dojscia do budynku,
- rozbiorce frontowych schodow wejsciowych i obnizeniu poziomu projektowanego

wejscia.

- dobudowie z boku ewakuacyjnej klatki schodowej z windg dla niepelnosprawnych.



1.3.3 Zakres robdt przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach
1.3.3.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Ocena warunkow geotechnicznych posadowienia: Zgodnie z obowiazujacym
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.
Nr 126, poz. 839), stwierdza si¢ co nastepuje:
2.1. Projektowany budynek jest obiektem budowlanym o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych i ztozonych warunkach gruntowych,
posadowionym na glgbokosci ok. 1.00 m ponizej rz¢dnej przyleglego terenu.
Przeniesienie obcigzen na podtoze gruntowe realizowane jest w nieskomplikowany
sposob poprzez fundament w postaci taw i stop zelbetowych.
2.2. W poziomie posadowienia obiektu wystepuja ztozone warunki gruntowe przy
okresowym wystepowaniu wody gruntowej. Grunty te stanowia dobre podtoze
budowlane i nadajg si¢ do fundamentowania bezposredniego. W rozumieniu w/w
rozporzadzenia opisane warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste.
2.3. Kategori¢ geotechniczng obiektu - z uwagi opisane rozwigzania projektowe,
realizowane w prostych warunkach gruntowych - ustala si¢ jako druga, a wykonane
rozpoznanie jakosciowo-ilosciowe podtoza uznaje si¢ za wystarczajace.

FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE
Projektowany fundament dobudowywanej czesci stanowig tawy zelbetowe wysokosci
40cm i szerokosci 60 - 80cm, posadowione w sposdb bezposredni na warstwie 10cm
chudego betonu.
Projektowana nadbudowa oparta na stupach o fundamentach w postaci stop zelbetowych
o wymiarach 150x150cm i 220x220. Stopy przy istniejacym budynku wykonane sa
technika miniowania, tj. zabezpieczenia podkopane;j, istniejacej Lawy fundamentowej i
wykonaniu pod nig podkopu
Zbrojenie taw i stop fundamentowych wg projektu konstrukeji.
Fundament projektowanej windy wykonac jako ptyte zelbetowa monolityczng gr. 25cm.
Pod projektowang platforme na sali widowiskowo-tanecznej wykona¢ fundament
w formie ptyty zelbetowej gr. 30cm.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

Izolacja w posadzce przyziemia i w Scianach zewnetrznych nad terenem zwiazana z
cokolem budynku — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco lub inne
systemowe izolacje rolowe. Uwaga: na styku ze styropianem stosowaé wylacznie lepiki
nie powodujace rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Izolacja pionowa $ciany podwalinowych od fundamentu do polaczenia z izolacja
pozioma w cokole budynku wykonana z powlokowych mas bitumicznych — lepik
asfaltowy naktadany na goraco lub abizol.

SCIANY ZEWNETRZNE
Projektowane $ciany zewngtrzne z bloczka ceramicznego gr 25c¢m docieplone warstwa
15¢m styropianu.
Istniejace $ciany zewngtrzne z pustaka zuzlobetonowego gr ok 48cm dociepla si¢
warstwa 15cm styropianu.



DACH
Konstrukcje projektowanego dachu stanowi drewniany dzwigar kratowy o rozpigtosci
14,60cm w rozstawie 1,0m.
Przekrycie projektowanego dachu — papa termozgrzewalna FIRE Smart na ptycie OSB.
Nad klatka schodowa konstrukcje dachu stanowig belki drewniane 8x18cm w rozstawie
1,0m.
Dach docieplony warstwa 18cm welny mineralne;.
Od spodu konstrukcja dachu obudowana zabudowa systemowgq gkf na podwieszonej
podkonstrukcji aluminiowej zabezpieczajaca konstrukcje dachu do REI60.
Konstrukeje Istniejacego dachu rowniez doprowadzi¢ do REI60 poprzez wymiang
istniejacego sufitu podwieszonego z ptyt g-k na sufit z ptyt gkf.

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
Projektowane $ciany dzialowe murowane gr. 12cm i 6cm z cegly dziurawki lub
bloczkéw gazobetonowych.

PODLOGI
Warstwy posadzkowe projektowanej dobudowy wg opiséw na przekrojach i1 rzutach.
Posadzki w istniejacym budynku bez zmian.
We wszystkich pomieszczeniach podlogi powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych
o powierzchniach gtadkich, zmywalnych i nienasiakliwych i odpornych na dziatanie
srodkéw myjaco-dezynfekujacych

STROPY
Projektowany strop nad salg widowiskowo-taneczna stanowia prefabrykowane ptyty
sprezone grubosci 32cm o rozpigtosci 14,62cm. Plyty oparte na projektowanych
podciagach zelbetowych. W projektowanej strefie wejsciowej projektuje si¢ strop
antresoli i strop pigtra jako monolityczng plyte zelbetowa.

PODCIAGI, NADPROZA I WIENCE
Dla glownego stropu pietra projektuje si¢ pociagi zelbetowe wsparte na stupach
zelbetowych zlokalizowane na zewnatrz istniejacego budynku. Podciagi o wysokosci
60cm i szerokosci 40cm.
Nad projektowang witryng wejsciowa projektuje si¢ podciag zelbetowy wysokosci
75cm stanowiacy podparcie dla Sciany zewnetrznej pigtra.
Nadproza nad drzwiami w $cianach konstrukcyjnych projektuje si¢ jako
prefabrykowane L.19 o dtugosciach 30 cm wigkszych od przesklepianych otwordw.

SCHODY
Do obstugi projektowanej czgsci edukacyjno kulturalnej na pigtrze projektuje sie
ewakuacyjna klatk¢ schodowa z winda dla niepetnosprawnych. Projektowane
trzybiegowe schody o konstrukeji zelbetowej monolityczne;.
Na antresol¢ projektuje si¢ jednobiegowe schody zelbetowe monolityczne.

WENTYLACJA
W pomieszczeniach edukacyjnych, wezle sanitarnym na parterze i pigtrze projektuje si¢
wentylacje grawitacyjng poprzez kanaty wentylacyjne w projektowanych murowanych
kominach.



W pomieszczeniach bez okien wentylacja wspomagana wentylatorem uruchamianym
wraz z o$wietleniem.
Sala widowiskowa i konsumpcyjna wentylowana mechanicznie wg projektu instalacji.

STOLARKA DRZWIOWA T OKIENNA
Projektowana stolarka drzwiowa i okienna wg zestawienia stolarki.
W elewacji frontowej: projektowang na parterze witryng, na pietrze okna do biur oraz
okna w weztach sanitarnych wykonac¢ jako aluminiowa o profilach cieptych.
W elewacjach bocznych: projektowang witryng w klatce schodowej, witryna w
komunikacji i na antresoli oraz okno w toalecie na pietrze wykona¢ jako aluminiowa o
profilach cieptych w kolorze grafitowym.
Pozostate okna w pracowniach i zapleczach wykona¢ jako PCV w kolorze biatym.

INSTALACJE WEWNETRZNE
W przebudowywanej czesci budynku projektuje si¢ nowa instalacj¢ elektryczna, oraz
nowg instalacj¢ wod -kan.
Projektuje si¢ rowniez instalacj¢ c.o. wlaczong do istniejacej instalacji obslugiwane;j
z istniejacej kotlowni.

Wykonczenie zewngtrzne budynku.
Tynki zewnetrzne na docieplonych $cianach istniejacych i projektowanych — mineralne o
grubosci ziarna 1,5mm malowane farba elewacyjna w kolorze jasno szarym C3204 i
ciemnoszarym C3200 wg wzornika KNUF Classic lub rownowaznym. Podmurowka
schody zewngtrzne pochylnia dla niepelnosprawnych tynk mozaikowy KREISEL KS16
lub rownowazny.
Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie w kolorze grafitowym RAL 7016.

Na elewacji frontowej na pigtrze zastosowano elewacyjna oktadzing widknocementowa o
podziatach i kolorystyce jak na rysunku elewacji.

Wykonczenie wewngetrzne budynku.

Sciany

Tynki wewnetrzne kt I cementowo-wapienne. Pomieszczenia pobiatkowane po
uprzednim przygotowaniu podtoza. Wykonczenie $cian wewnatrz budynku pétmatowa
wodorozcienczalng lateksowa farbg akrylowa,

W pomieszczeniach toalet i tazienek oraz Sciany pracowni gastronomicznej z
umywalkami i zlewem wylozy¢ glazura do wysokosci 2,0m.

W sali widowiskowo-tanecznej strop z zelbetowych ptyt sprezonych przed tynkowaniem
zagruntowac srodkiem zwiekszajacym przyczepnos¢ tynku do plyty.

3.1. Instalacja grzewcza

Przed przystapieniem do wykonania prac zdemontowac nalezy fragmenty instalacji c.0. w
zakresie kolidujacym z doprojektowywanymi pomieszczeniami. Pozostata cz¢$¢ instalacji bez
zmian. Projekt niniejszy nie obejmuje regulacji instalacji c.o. w zakresie istniejacych
pomieszczen budynku, ktdry to projekt nalezy sporzadzi¢ oddzielnym opracowaniem po
dokonaniu ocieplenia budynku.

Informacje ogdlne dla instalacji nowoprojektowane;j



Zapotrzebowanie ciepla wyznaczono przy zatozeniu, ze temperatura zewnetrzna wynosi -20
(0]

C (III strefa klimatyczna), ogrzewane sa jednoczesnie wszystkie pomieszczenia do
normowej temperatury wewngtrzne;.
Instalacje ogrzewania podzielono na niezaleSne ztady — grzejnikowy istniejacej czesci
nieprzebudowywanej, grzejnikowy pomieszczen nowoprojektowanych, nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej.
Zasilanie instalacji z projektowanej kottowni opalanej eko-groszkiem.
Zapotrzebowanie ciepta:
Z}ad grzejnikowy cz. istniejaca po termomodernizacji - 53000 W
Z}ad pomieszczen nowoprojektowanych - 30730 W
Z}ad nagrzewnicy centrali wentylacyjne;j - 18200 W

Ogoélem : - 101930

System ogrzewania: zamknigty dwururowy.

Oc.

Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego 70/50
Przewody instalacji

Wykonanie instalacji przewiduje si¢ z rur tworzywowych polipropylenowych typu Bor Plus
PN20 Stabi firmy Wavin. Rozprowadzenie gldéwnych ciggéw grzejnych dla potrzeb
ogrzewania grzejnikowego przewiduje si¢ pod stropem piwnic i parteru z doprowadzeniem do
rozdzielaczy c.o. Dalej od rozdzielaczy przewody gietkie zatopione w posadzce.
Doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej analogicznie jak
dla przewoddéw c.o.

Wszystkie rurociagi prowadzone w warstwach posadzki zaizolowaé oktadzinami typu
Thermaflex laminowana folia — grubos¢ izolacji 0,9cm.

Przewody prowadzone w podpiwniczeniu oraz pod stropem parteu zaizolowaé otuling typu
thermaflex klejona wzdhiSnie i doczotowo — grubo$é izolacji 3,0cm.

Przewody prowadzone pod stropem parteru w obrebie holu ora sanitariatéw dodatkowo
obudowa¢ ptytami gipsowo kartonowymi.

Armatura

Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne firmy Danfoss RA-N @15 montowane na
galazkach grzejnikdw oraz zespolone z grzejnikami (wktadki termostatyczne) dla grzejnikow
z podejsciem dolnym. Glowice zaworow typu RAW 5116. Nastawy wstepne zawordw
podano przy poszczegolnych grzejnikach na rysunkach rzutéw instalacji.

Elementy grzejne

Dla ogrzewania pomieszczen zastosowano panelowe grzejniki z podejsciem dolnym
(antresola) oraz bocznym (grzejniki na parterze). Projektowane grzejniki firmy CosmoNova.
Dolne podejscia grzejnikow wyprowadzié ze Scian. Nie dopuszcza si¢ wyprowadzenia
podejs¢ grzejnikow bezposrednio z posadzki.

Uwagi koncowe dla instalacji c.o. grzejnikowego i zasilania nagrzewnicy

Cisnienie statyczne napelniania instalacji 0.20 MPa. Cisnienie probne przy probie szczelnosci
na zimno 0,40 MPa. Instalacj¢ po wykonaniu podda¢ ptukaniu przy pelnych otwarciach
armatury i niskiej predkosci ptukania 2.0 m/s.

Proba na goraco po ustawieniu nastaw wstepnych, i zatoSeniu glowic zaworéw,
zablokowaniu ogranicznikiem goérnej temperatury wlasciwej dla danego pomieszczenia.

3.2. Instalacja wodociagowa
Przed przystapieniem do wykonania nowej instalacji wodociaggowej zdemontowaé nalezy
przewody biegnace w obrebie istniejacego wezla sanitarnego.



Nowa instalacj¢ wody zimnej z uwagi na witaczenie do niej hydrantéw pozarowych projektuje
si¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca tacznikéw gwintowanych. Instalacje
wewnetrzne wodociagowe wody cieptej i cyrkulacji projektuje si¢ z rur PP laczonych metoda
zgrzewania systemu Bor Plus PN16 Wavin. Prowadzenie gtownych ciagdw rozdzielczych
przewiduje analogicznie jak dla c.o. Podejscia urzadzen prowadzone w bruzdach $ciennych.
Rurociagi instalacji wodociagowej obliczono w oparciu o PN-B-01706 ,,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Instalacje winny by¢ tak wykonane, aby odpowiadaty warunkom sanitarnym i higienicznym
dla przewodow wody pitne;.

Doprowadzenie wody projektuje si¢ do baterii umywalkowych, baterii, baterii zlewow,
zaworow czerpalnych ze zlaczka do weza oraz do zaworoéw ptuczkowych w kabinach we.
Prowadzenie przewoddw wody cieplej i cyrkulacyjnej analogicznie jak dla wody zimne;j.
Ciepta woda uzytkowa dla projektowanych pomieszczen przygotowywana bedzie w lokalne;j

kotlowni za pomoca istniejacego zasobnikowego podgrzewacza o pojemnosci 250 dm3

Zmontowang instalacj¢ wodociagowa sprawdzi¢ na cisnienie probne 0,9 MPa.

Zasilanie czesci nowoprojektowanej w wode z wodociggu zewngtrznego za posrednictwem
nowego przytacza wodociagowego QW63PE.

Pomiar zuzywanej wody przez obiekt realizowany zestawem wodomierzowym
umieszczonym w pomieszczeniu gospodarczym.

Projekt przylacza wodociagowego wg oddzielnego opracowania. Dobér wodomierza w
ramach projektu przytacza wodociagowego.

3.3. Instalacja wody pozarowe;j

Na wypadek pozaru projektuje si¢ zabezpieczenie w postaci hydrantow pozarowych z
jednoczesnoscia dziatania dwdch hydrantow.

Zaprojektowano hydranty HP25 zasilane z nowego przytacza wodociagowego.

Wyjatek stanowi hydrant umieszczony na sali konsumpcyjnej, ktéry podtaczyé nalezy do
istniejacego podejscia D40 PE zlokalizowanego w kottowni.

Hydranty beda umieszczone w szatkach hydrantowych. Zawor odcinajacy do hydrantu
zamontowa¢ na wysokosci 135 cm od poziomu posadzki. WyposaSenie szafki hydrantowej —
standardowe, zgodne z obowiazujacymi przepisami poSarowymi.

3.4. Kanalizacja

Poziomy kanalizacyjne poprowadzi¢ pod posadzka przyziemia stosujac zatoSone spadki i ich
kierunki. Piony kanalizacyjne przedtuSy¢ i wyprowadzi¢ nad dach, koficzac wywiewka, w
dolnej czegsci piondw zamontowac rewizje.

Do budowy kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ zastosowanie rur PCW, przy czym poziomy
wykonaé z rur o podwySszonej wytrzymatosci.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarno-bytowych do kanalizacji zewnetrznej za pomoca
przykanalika K160.

3.5. Wentylacja mechaniczna

Wentylacje mechaniczng projektuje si¢ wylacznie dla zaprojektowanych nowych
pomieszczen sanitarnych oraz dla sali konsumpcyjnej i tanecznej przy zalozeniu
jednoczesnosci przebywania na salach maksymalnie 100 os6b.

Zalozenia :

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU STRASNICY OSP W GOSZCZANOWIE 5
98-216 GOSZCZANOW, DZ. NR 206, 207



Minimalna ilo$¢ powietrza wentylacyjnego przypadajaca na 1 osobg 20 m3/h W czesci

tanecznej oraz 30 m3/h w czesci konsumpceyjnej. WC — usuwanie powietrza 50m3/h

Pisuary — usuwanie powietrza 25m3/h

Wentylacja czgsci sanitarne;.

Zaprojektowano wentylatory miejscowe typu Silent wspomagajace uktad wentylacji
grawitacyjnej.

Typ 1 wielkos¢ wentylatorow zgodnie z rysunkami nr 101 11.

Wentylacja sali jadalnej oraz taneczne;j.

Dla potrzeb obslugi pomieszczen zastosowano system wentylacji centralg wentylacyjng typu
BS-3 5000m3/h firmy VBW

Centrala winna by¢ wyposaSona w komore recyrkulacji powietrza oraz nagrzewnice wodna i
wymiennik obrotowy, a takSe pusta sekcje dla ewentualnego podtaczenia uktadu chtodzenia
powietrza. (Dane techniczne centrali zgodnie z zalaczong kartg katalogowa producenta).
Rozprowadzenie powietrza w obrebie pomieszczen sali tanecznej i jadalnej projektuje si¢ za
pomocg gotowych kanatow, ksztattek i akcesoriow typowych systemow wentylacyjnych z
blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym.

Nawiew i wyciag powietrza przewiduje si¢ za pomoca kratkami wywiewnymi z
regulowanymi przepustnicami z dwoma rzedami kierownic.

Calos¢ ciagow wentylacyjnych w pomieszczeniach zaizolowaé nalezy cieplnie i akustyczne
plytami z welny mineralnej gr. 5 cm 1 zabezpieczy¢ folig aluminiowa. Dodatkowo w
pomieszczeniach sal konsumpcyjnej i tanecznej obudowac plyta gipsowo — kartonowa.

3.6. Kotlownia opalana eko-groszkiem

Przewiduje si¢ demontaS$ istniejacego kotla grzewczego wraz z armatura

i zabezpieczeniami. Do dalszego wykorzystania zaktada si¢ jedynie pompe Leszno (jako
pompe obiegu kottowego) oraz zasobnikowy podgrzewacz wody.

Bezwzglednie naleSy wykonaé zabezpieczenie kotlowni w postaci naczynia wzbirczego
systemu otwartego. Obecnie kociot weglowy i instalacja pracuje

w systemie zamknigtym co jest niedozwolone.

Nowa kottownia be¢dzie pracowala w oparciu o kociol opalany eko-groszkiem Do spalania w
kotle przewiduje si¢ wegiel o kalorycznosci min. 29000 kJ/kg.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana za Ié)omocat istniejacego zasobnikowego

poddgrzewacza c.w.u. o pojemnosci 250 dm .

Wymiang ciepla pomigdzy czescia kottowa otwartg oraz czgscig instalacyjna zamknieta
przewiduje si¢ przy zastosowaniu wymiennika ciepta pltytowego typu Danfoss XB
Automatyka kottowni

Projektuje si¢ prace uktadow grzewczych w funkcji temperatury zewnetrznej — starowanie
regulatory pogodowe typu ECL Danfoss.

Obiegi grzewcze wymuszone pompami obiegowymi Grundfos typu Magna dla obiegéw c.o.,
UPS dla obiegdéw przygotowania cieplej wody uSytkowej. Poszczegblne obiegi grzewcze
wyposaSy¢ dodatkowo w zawory regulacyjne HRE3 Danfoss

z napedami AMB.

Zabezpieczenia

Naczynie przeponowe Reflex oraz zawory bezpieczenstwa SYR po stronie zamknietej
instalacji oraz naczynie wzbiorcze otwarte po stronie wody kottowe;.

Rurociagi

Do wykonania przewodow technologicznych kottowni po stronie wodnej zastosowano
rurociagi polipropylenowe w wykonaniu PN20 Stabi.

Zmontowang instalacje wodna poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 0.4 MPa.
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Izolacja termiczna
Przewody kotlowni izolowa¢ cieplnie okladzinami z pianek thermaflex Grubos¢ izolacji 3.0
cm.

Instalacja Elektryczna
1.3. Zasilenie obiektu i rozdzielnie obwodowe

Obiekt posiada istniejace przytacze kablowe zakonczone ztaczem kablowym oraz dwoma
uktadami pomiarowymi i dwoma licznikami gdzie kazdy jest odrebnie rozliczany przez
zaklad energetyczny. Projekt zaktada rozbudowe parteru o hol i pomieszczenia sanitariatow
do sal widowiskowo- taczeczno-konsumpcyjnych oraz antresoli i czesciowo przebudowy
sufitéw na Sali. Powyzsza czgs$¢ budynku tacznie z czescia istniejacq nie podlegajaca
przebudowie stanowi¢ bedzie calo$¢ wydzielong pod zarzadzanie strazy pozarnej, i ma by¢
obstugiwana przez jeden z licznikéw (proponuje si¢ licznik nr. 13925256).

Projektowane II pigtro razem z projektowana klatka schodowa stanowié bedzie natomiast
czes$¢ budynku wydzielong pod funkcjonowanie Gminnego Osrodka Kultury, ktory ma by¢
obslugiwany i rozliczany przez drugi licznik (nr. 70470892).

W celu dostosowania instalacji elektrycznej do przebudowywanych i dobudowywanych
pomieszczen strazy projektuje si¢ zdemontowac istniejaca rozdzielnie znajdujaca si¢ pod
schodami (oznaczong jako ,,E” na rysunku). Projektuje si¢ nowa rozdzielnie parteru RO do
ktoérej planuje si¢ przenie$¢é obwody zdemontowanej rozdzielni (te ktore beda nadal
potrzebne) oraz dobudowa¢ nowe obwody nowej instalacji elektrycznej wedtug rysunkow.
Rozdzielni¢ RO nalezy zasili¢ z tablicy licznikowej z licznika nr. 13925256 przewodem typu
YDY 5x16mm?2 uktadanym pod tynkiem lub w korycie PCV (w czgsci nie podlegajacej
przebudowie). Lini¢ zasilajaca zabezpieczy¢ w tablicy licznikowej wytacznikiem
nadmiarowym typu S303C40A.

Dla zasilenia Gminnego Osrodka Kultury projektuje si¢ rozdzielni¢ RP2 usytuowana na II
pietrze. Z rozdzielni RP2 nalezy wyprowadzi¢ wszystkie obwody instalacji elektrycznej
nowych pomieszczen II pigtra oraz nowej klatki schodowej. Rozdzielni¢ RP2 nalezy zasili¢ z
tablicy licznikowej z licznika nr. 70470892 przewodem typu YDY 5x16mm?2 uktadanym
analogicznie jak poprzedni przewdd zasilajacy i tak samo zabezpieczony.

Instalacje elektryczna nalezy wykona¢ w systemie TN-S z przewoddéw w izolacji
polietylenowej 450/750V

1.4. Obwody oswietlenia

Projektuje si¢ instalacje oswietleniowa przewodami kabelkowymi typu YDY 3 x 1,5 mm2
YDY 4x1,5mm?2 uktadanymi pod tynkiem lub nad sufitem podwieszonym w peszlach
instalacyjnych. W salach widowiskowo-taczeczno-konsumpcyjnych i sanitariatach zaleca si¢
zastosowac oprawy plafonowe przykrecane do sufitu typu DORIA C127Z prod. ELGO ze
Swietlowka kompaktowa 1x20W. W pozostatych pomieszczeniach zaleca si¢ zastosowaé
oprawy $wietléwkowe rastrowe np. typu RAPID 2x36W prod. ELGO. Rodzaje opraw zostaly
opisane na rysunku instalacji oswietlenia.
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Wylaczniki montowaé na wysokosci ~ 140cm. W pomieszczeniach o zwigkszone;j
wilgotnosci montowac osprzet bryzgoszczelny.

1.5. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne ( ewakuacyjne ) zostato zrealizowane za pomocgq modutéw
podtrzymujacych napigcie zasilania typu KEN 1 — 36W z akumulatorem na czas 1h. Moduty
awaryjne nalezy zamontowa¢ w oprawach z indeksem ,, A na rysunku. Zasilanie modutéw
nalezy wyprowadzi¢ z przed wytacznika oswietlenia.

Na korytarzu projektuje sie rowniez oprawy ewakuacyjne z piktogramem oraz oprawy
oswietlenia zewnetrznego nad wejsciami z modutami podtrzymujacymi napigcie 1h.

Oprawy z modutami zasila¢ przewodem typu YDY 4 x 1,5mm?2, lub osobng linig
doprowadzong bezposrednio do modutéw typu YDY 3 x 1 mm?2.

1.6. Instalacja gniazd

Projektuje si¢ instalacje z przewodow typu YDY 3 x 2,5 mm?2 uktadanymi pod tynkiem.
Wszystkie gniazda projektuje si¢ jako podwojne z bolcem ochronnym PE. Gniazda montowaé
na wysokosci:

- fazienki, pom. techniczne - ~ 110cm
- pozostate - ~ 30cm.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowac osprzet o I[P > 44. 1.7. Instalacja
zasilania windy, centrali wentylacyjnej i oddymiania klatki schodowe;j.

Projektuje si¢ zasilanie sterowni dzwigu windy, ktéra powinna by¢ wyposazona w
automatyke zapewniajacg zjechanie windy na parter i otwarcie drzwi po zaniku napigcia.
Projekt przewiduje roéwniez zasilenie centrali wentylacyjnej obstugujacej sale taneczno-
konsumpcyjne. Projekt zawiera jedynie zasilanie silnopradowe natomiast sterowanie i Sposob
dzialania centrali obejmuje swoim zakresem projekt branzowy wentylacji.

Instalacj¢ oddymiania projektuje si¢ wykona¢ w oparciu o urzadzenia firmy D+H
Mechatronic. Projektuje si¢ centralke oddymiania typu RZN4404-M zasilang z rozdzielni
RP2. System oddymiania sprzggnigty jest z klapami oddymiania na klatce schodowej w
sposob pokazany na rysunku.

1.8. Zasilanie gniazda telefonicznego i komputerowego

Projektuje si¢ gniazda telefoniczne i komputerowe w miejscach pokazanych na rysunku. Do
gniazda telefonicznego nalezy doprowadzi¢ przewdd typu YITKSY 3x2x0,5a
komputerowego skretke typu UTP kat.5e — 4x2x0,5 uktadane do obudowy wtynkowej
zlokalizowanej na parterze klatki schodowej przy wyjsciu. W powyzszej obudowie bedzie
mozna zainstalowac gtowice telefoniczng lub centralke teleinformatyczng albo inne
urzadzenie do ktérego bedzie mozna doprowadzié¢ przylacze teleinformatyczne z zewnatrz. W
tym celu zaleca si¢ zabudowanie rurki przepustowej z zewnatrz do powyzszej skrzynki pod
tynkiem.

1.9. Ochrona odgromowa obiektu
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Jako zwody poziome instalacji odgromowej wykorzystuje si¢ drut stalowy ocynkowany FeZn
fi 8. Jako przewody odprowadzajace moga stuzy¢ réwniez druty stalowe FeZn fi § lub
stalowe zbrojenie konstrukcji betonowej budynku.

Jako uziom otokowy wykorzysta¢ nalezy ptaskownik typu FeZn 25 x 4 utozony wokot
budynku. Po wykonaniu uziomu nalezy zmierzy¢ rezystancj¢ uziemienia. Jesli wartos$¢
rezystancji uziemiajacej jest wigksza niz 10€2 nalezy dodatkowo wykonaé uziomy pionowe,
miejscowe. Konce przewodow uziemiajacych nalezy wyprowadzi¢ min. 30cm nad poziom
terenu i zaopatrzy¢ w zlacza kontrolne .Prace wykonywac zgodnie z Polska Norma PN-86 E-
05003/01.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot

1.4.1 Spis projektéw i rysunkow wykonawczych

.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
[I. PROJEKT KONSTRUKCYJNY,
[l. ORAZ EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU
IV. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
V. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1.4.2 Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych.

1.43 Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK
ADRES: UL. LASKA 21/5 98-220 ZDUNKSA WOLA

1.4.4 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5  Definicje i skroty

Poda¢ definicje i skroty uzupetniajace te, ktore podano w ogdlnych warunkach umowy

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatlow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
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okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawceg, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do
obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdélowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonaweca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Na terenie opracowania znajdujg sie:

- przewidziana do przebudowy straznica OSP,

- dwukondygnacyjny budynek Gimnazjum (z boku straznicy),

- parterowy budynek gospodarczy (w glebi dziatki),

- nieuzytkowany dwukondygnacyjny budynek (za budynkiem straznicy)

Przedmiotowe dziatki posiadaja dostep do drogi publicznej ul. Kaliska poprzez
istniejacy zjazd oraz istniejace przyltacza do sieci infrastruktury techniczne;j
(wodociagowej, energetycznej, kanalizacyjnej).

Z boku budynku znajduje si¢ teren utwardzony prowadzacy od zjazdu z drogi publicznej
do garazy OSP i zaplecza kuchennego straznicy.

Odprowadzanie Sciekéw deszczowych powierzchniowe na teren biologicznie czynny na
dziatce inwestora.

Przy garazach znajduje si¢ miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadéw komunalnych.
Projektowana rozbudowa budynku wywota nastepujace zmiany w zagospodarowaniu:

- rozbiorka istniejacych schodow wejsciowych i obnizenie poziomu wejscia,

- budowa nowych schodow zewngtrznych i pochylni dla niepetnosprawnych,

- zmniejszenie odlegtosci budynku od drogi publicznej do 9,30m,
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- budowa 3 miejsc postojowych: 1miejsce dla 0s6b niepelnosprawnych przy wejsciu do
budynku i 2 m.p. przy wjezdzie na dziatk¢ na dziatke.

W zwiazku z zamiarem budowy boisk na dz nr 208/1 przewiduje si¢ budowg parkingu za
budynkiem wg odrgbnego opracowania.
- projektowane tereny utwardzone: przed gtéwnym wejsciem (ok 150m?), oraz na
utwardzonym ziemnie przejezdzie na dzialce na 207 (pow. ok 304m?).

Istniejace utwardzenie z boku budynku prowadzace do garazy do przebudowy i wymiany
nawierzchni pow. ok 475m?) .

Zaopatrzenie w energie elektryczng i wodg¢ oraz odprowadzanie $ciekow sanitarnych na
dotychczasowych zasadach, poprzez istniejace przylacza wg uméw z gestorami sieci .
Odprowadzanie sciekéw deszczowych na dotychczasowych zasadach.

Projektuje si¢ nowe przytacze wodociagowe 363 PE objete odrebnym opracowaniem.

Ogrzewanie przebudowywanych pomieszczen oraz przygotowanie cieptej wody
uzytkowej — z istniejacej kottowni w piwnicy budynku.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy p.3.2.
Wykonawca wygrodzi i zabezpieczy teren budowy przed wejsciem na jej teren osob
niepowolanych zwlaszcza nieletnich.
Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidlowej organizacji robdt, a w
szczegolnosci:
Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalaczeniem planu okreslajacego
jego granice)
Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow
Niezbegdne dane geodezyjne
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robdt

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialdw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedq utrzymane
W sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszgq by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawcea poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
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informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4  Ochrona wiasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sa
wiascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W  przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac
zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze by¢é potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé si¢ do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac¢ si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkoéw i skladowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu

16



budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich witadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robdt
Zgodnie z umowa (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem
do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i
przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegdlowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawieraé:
organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robot
W tym miejscu nalezy podaé wytyczne do opracowania projektu organizacji robot
wynikajace z dokumentacji projektowej, uwarunkowan miejscowych oraz specjalnych
wymagan zamawiajacego.
W czedci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany
przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajacego realizacja umowy
na podstawie podanych tutaj wymagan zamawiajacego.

2.3.3 Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglgednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowe] ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Zamiesci¢ dyrektywny, ogo6lny harmonogram robdt opracowany wg wymagan

zamawiajacego

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i
platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robot w zakresie
glownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bgdzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.
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2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢,
zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajq odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czgs$¢ ogolng opisujaca:

- system (sposob i procedur¢) proponowane] kontroli i sterowania jakoScia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego  lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposdb oraz forme¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmdéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowys;

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku  materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i1 procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
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migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zarowno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegbdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawcg placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdw robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy

- daty zgloszenia robot do czgsciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestic wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢é na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sa
na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robodt, stanowiacy zatacznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajq tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowg ;
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¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i1 konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsiewzigcia i zaadresowane nastepujaco:
Poda¢ adres zarzadzajacego realizacja umowy na budowie
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé¢
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materialéw oraz procedur zitozonych lub
wnioskowanych przez wykonawcg nie beda mialy wplywu na kwotg kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawceg.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedq wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje
przedhuzenia terminow okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
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Dostarczanie rysunkdw roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1)Nazwa inwestycji:

2)Nr umowy:

3)los¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)Tytul dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie,
material lub element
8)Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawcg, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
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Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupelnione
przez wykonawcg w ciagu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1.Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
2.Spis tresci
3 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy

4.Gwarancje producenta

5.Wykresy i ilustracje

6.Szczegotowy opis funkeji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu

7.Dane o osiagach i wielkosci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.Wlasciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14.Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15.Srodki ostroznosci

16.Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegolowe rysunki montazowe
z numerami czgsci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czgsci zamiennych,
wraz z kompletng instrukcjq konserwacji zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego
stanu i trwatosci urzadzen

17.Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smardéw i zalecana czgstotliwoscig
smarowania

18.Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19.Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i
alarmowych

20.Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ calos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiazywany w ramach kwoty ryczattowe;,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywaé do konca robot biuro zarzadzajacego realizacja umowy.
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4. Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu
przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca przedtozy szczegotowq informacije
o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i préobek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego Zrdédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié, ze nadal speilniajag one wymagania odpowiedniej szczegotowe] specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrddla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca begdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdow pochodzacych z lokalnych zrodel wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest

$wiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii

Europejskiej

4.2  Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowiazek spetniaé¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawcg i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3  Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
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atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$é tych materialdéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdélowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

4.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiatly do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materialdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié. zeby materialty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialdéw i1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegoélowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcey oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
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przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

6. Transport
Nalezy scharakteryzowaé miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci
zastosowania réznych srodkow transportu.

Liczba i rodzaje $srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych  specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialdéw oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
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prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mieé¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez wykonawceg usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bgedq mu przekazywane na formularzach wedhlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialdow zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych
materialdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
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przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek zostana poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robot
Prowadzenie obmiardéw robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich
si¢ odnosza wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Biedne
dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dlugosei 1 odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne
wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?, jako
dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2  Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i1 zarzadzajacego
realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robdt i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robot i ptatnosei za ich wykonanie okresla umowa.
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W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowac¢ dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i
jej wyplaty.

W tym punkcie nalezy opisaé w wyczerpujacy sposob procedure fakturowania i zalaczy¢
odpowiednie formularze

10.  Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopuscié¢ stosowanie innych norm i przepisow
lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa

wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w

jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o s$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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Zatacznik Nr 4.3 - 2

PRZYKEADOWE ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACII
TEHCNICZNYCH DLA OBIEKTU KUBATUROWEGO - BUDYNKU

Grupa 451  Przygotowanie terenu pod budowg
451-1 Prace przygotowawcze

451-2 Roboty ziemne

Grupa 452  Konstrukcja obiektow budowlanych
452-1 Konstrukcje geotechniczne i fundamenty specjalne
452-2 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

452-3 Konstrukcje metalowe

452-4 Konstrukcje murowane

452-5 Konstrukcje drewniane

452-6 Lekkie przegrody budowlane

452-7 Sciany

452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy

452-9 Dach

452-10 Zagospodarowanie terenu

452-11 Montaz urzadzen i wyposazenia

Grupa 453  Roboty instalacyjne

453-1 Instalacje wodociggowe

453-2 Instalacje kanalizacyjne

453-3 Instalacje ogrzewania

453-4 Instalacje wentylacji i klimatyzacji

453-5 Instalacje gazowe

453-6 Instalacje elektryczne

453-7 Instalacje elektryczne stabopradowe
Grupa 454  Roboty wykonczeniowe,

454-1 Wykonczenie $cian i stropow

454-2 Posadzki i podtogi

454-3 Stolarka budowlana

454-4 Metalowe elementy wykonczeniowe
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Zalacznik Nr 4.3 — 3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

452-2

KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w
ramach robdt budowlanych przy budowie budynku ..........cccceeeeevienciiiiieniiieieeieene,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem
i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy ptyt
fundamentowych, wypelnien z chudego betonu i innych robét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i
zelbetowych:
Zelbetowe stopy fundamentowe pod stupy stalowe, z betonu k1. B20.
Zelbetowe belki podwalinowe o szerokosci do 60 cm, z betonu kl. B20
Stropowa plyta zelbetowa, z betonu kl. B20.
Podktad betonowy pod posadzke o grubosci 10 cm, z betonu kl. B10, ulozony na warstwie
podbudowy zwirowej o grubosci 15 cm.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w
projekcie wykonawezym na rysunkach NT..........cooooiiiiiiiiiiiiiiiieeceeee

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lna Specyfikacjaq Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z wykonywaniem
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elementow betonowych i Zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robodt oraz ich zgodnos$é z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specytikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczaé¢ bedzie nastepujace informacije:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

4 Swiadectwa jakos$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej

czg$ci opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czg$ci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostale materialy do budowy szalunkow - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2  Plyty deskowania:
1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;
3. Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej
lub zmiennej dlugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych w
powierzchni betonu otwordw o Srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzace
w reakcj¢ z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

224 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.
40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gléwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIIL, 18G2.
Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.
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2.3.2  Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialty pomocnicze
Drut do wiazania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg shuzyé.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac¢ zadnych
materialdéw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

242 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo

A. Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdzial 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i

lamanego zwiru, lamanych kamieni lub mieszanki tych materiatléw, zawierajacej nie
wigcej niz 15% plaskich badz wydluzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od
szerokos$ci) . Frakcje o wuziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac¢ 2%.

D. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
$rodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4.
Od producenta nalezy uzyskaé¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez
betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
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Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialéw

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow
wchodzacych w sktad robdt betonowych mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zaladunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opozniajacych wiazanie moze zmienic¢
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwoércy betonu i zarzadzajacego
realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan

A. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i
poziomow oraz zgodnos¢ wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

B. Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemne;j
oraz r¢cznie usunaé luzng ziemie.
C. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5.

Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetnial warunki tolerancji co
do ksztattu, potozenia i wymiar6w wymagane w WITWO, rozdz. 5.

D. Nalezy dopasowywac polaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. Tlosé
polaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

E. Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowg

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wngki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe
nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.

G. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO,
rozdz. 5
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H. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiednie;j
wytrzymalosci pozwalajacej przenies¢ obciazenia od cigzaru wilasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

L. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO,
rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej] minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow
podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostalosci  wcezesniejszego  betonu, brudu i innych  zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé¢ deskowan o zniszczonej
powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie zluszczenia stali i inne
pozostalosci metali.

C. Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢é pokryte Srodkiem zapobiegajacym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji plytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton
osiagnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pisSmie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostac¢
usunigte. Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowg wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chronié¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5
B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoly gigcia,

zestawienia stali i uktad zbrojenia.
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5.3.3.

Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okreslié
nastgpujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbe pretow, oraz
polaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne ulozenie stali
zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczegotowych rysunkéw roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normag PN-84/B-03264, oraz WTWO
rozdz. 7. Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczania hutnicze, thuszcz,
ziemig, oraz inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstgpy i uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegélami i1 uwagami
podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowia inaczej nalezy stosowac nastepujacq otuling
betonowa stali zbrojeniowej:
Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm
Sciany konstrukcji zawierajacych substancje plynne: 50 mm
Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani
substancji ptynnych:
pltyty: 40 mm
- Sciany, belki: 40 mm.
Polaczenia:  zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegélami i uwagami
podanymi na rysunkach.
Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zarowno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju
réwnym potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje
otwor, gdyby go nie bylo. O$ dodatkowej wiazki pretéw musi znajdowaé si¢ w
odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokdéw otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera
Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkéw kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w
warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania
nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

fao o

5.4 Betonowanie

5.4.1.
A.

B.
1.

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych

si¢ w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie

dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone
kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno
uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja

umowy.
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2.

5.4.2.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie
Wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te skladniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymalosci, gestosci, urabialnosci i trwalosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona
przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy
biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetniaé
nastepujace wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sig¢
inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych,
chyba ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m”.

d. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu
- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, plyty i belki: 50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami

testow opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad

mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez
dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow

1. Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny
rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.
2. Minimalna zawartos¢ cementu na 1 m® powinna wynosié¢ 180 kg.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej rozladowaniem na miejscu wbudowania, nalezy

dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami

okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

Badania materiatow i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WIWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi

powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow

oraz kontroli jakosci.

Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomié o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otwordéw i innych elementow majacych si¢ znajdowaé w betonie.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.
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C. Mieszanke betonowa nalezy ukltadaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty skladnikow oraz rozpryskiwania sig
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz

450 mm.

D. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium.

E. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz i inne

zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa
nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A. Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw koncowych,
wykonawca  powinien  przeprowadzi¢  betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.

B. Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowa do
pracy pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym
systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie
rozlozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych szwow
roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

2. Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

3. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego
realizacja umowy nie funkcjonuja prawidlowo, nalezy je wymienic.

4. Do betonowania nie wolno uzywac¢ przewodéw aluminiowych.

5. Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na
opad i do prob cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas betonowania na koncu
kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé sie co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé
zalozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zageszezenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego
betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg odpowiedzialng za
obserwacj¢ betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Ukladanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikéw mieszanki betonowe;j
powinno odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6.
Nalezy zastosowaé specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w
innych rozdzialach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sa one wymagane w
WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie
betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia nierownosci powierzchni
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5.4.6.

po pracach wykonczeniowych maja by¢é stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ i1 zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznigtej ziemi,
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarznigcie musi by¢ usunigty i zastagpiony nowym na koszt wykonawcy.

Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ 1 oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokryé s$rodkiem wiazacym, ktérego typ musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i srodka wiazacego powinny
spelnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom
okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkéw wigzacych dostarczenia na
pismie instrukcji stosowania.

5.4.7.
A.

5.4.8.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji probki mieszanki w stanie plynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupelnien
betonu powinna by¢é zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig
powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢
wypelnione bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢
dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢
prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi.
Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypelniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa.
Przed rozpoczgciem napraw i zamdowieniem materialdw nalezy okresli¢ technike
naprawy, gdyz niektore Srodki wiazace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni
pionowych.  Wykonawca powinien jg  przedstawi¢  przekonsultowaé z
przedstawicielem producenta $rodkéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz
uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.

Prace wykonczeniowe

Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupelni¢ braki i skué wszystkie
nierdwnosci powierzchni, a wstawki betonu majgq by¢ poddane pielggnacji. W celu
uzyskania wyroéwnanej powierzchni Sciany musza by¢ wypelnione wszystkie ubytki
oraz $lady po deskowaniu.
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Gladkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrzec
$rednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z
drobnym piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania
jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania
gladkiej powierzchni.

¢) Po wyschnigciu, w celu usunigcia pylu i kurzu, przetrze¢ $ciang¢ tkaning jutowa.
Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w sposdb gwarantujacy uzyskanie
gladkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.

Wygladzanie powierzchni:
a) packa drewniana, kielnig drewniana, itp.
b) Wykanczac¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

c) Wystajace krawedzie wykoncezy¢ katownikami stalowymi.
Wykonczenia plyt i podidg:
Plyty 1 podlogi maja by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie,
do osiagnigecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w
stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez
przylozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien
nalezy je natychmiast wypelni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyrownaé, zagescic i
ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.
Kolejnos¢ prac wykonczeniowych

Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnoscei:

a. Sciany fundamentowe

b. Sciany i plyty

c. Przejscia

d. Plyty zewngtrzne i przejscia boczne

e. Pozostate

Ochrona betondw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed

zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢

takze chronione przed dzialaniem chemikaliow, $rodkéw i materialdow metalowych

oraz innych srodkdw powodujacych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.

A.

1.

2.

3.

B.

Sciany

Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
Welebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:

2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na

najwyzszym punkcie.

5 mm niezaleznie od miejsca 1 kierunku jesli 3 m przykladnica polozona jest na

najwyzszym punkcie.

10 mm na calej wysokosci $ciany.

Dopuszczalne odchytki w zalozonej grubosci Sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.

Plyty.

Plaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom co do tolerancji:
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1.

Nierownosci powierzchni plyt nie powinny przekraczaé 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przykladnica 3 m dlugosci potozona na najwyzszym
punkcie.

Wzniesienia na wykonczonej plycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowaé odptyw do
rynien podlogowych lub kanatow, ktére powinny dobrze spetniaé swoje zadanie,
pomijajac tolerancje. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odptywu. Odchylki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze
niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

5.4.10.Pielggnacja betonu

A.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej
wilgotnosci w ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba,
materialami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed
zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielgegnacji uzywac tylko wody.
Sciany
Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawaé
na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.
Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz
po usunigciu deskowan.
Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.
W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wienicach nalezy:
Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materialow
welnianych utrzymywanych w ciaglej wilgotnosci.
Przykrywaé 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w
wilgotnosci.
Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig.
Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowaé
srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos$¢
zastosowanych $rodkéw z materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktére beda
stosowane w przysztosci.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang statg
wilgotnos$¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okreslic¢ ja i przedstawié
do zatwierdzenia Inzynierowi.
Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zostaé
naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
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Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robdt rozbidrkowych z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.
Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni
oraz urzadzen dostawcoéw, producentow, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajacych
materialy wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dzialem. Wytwoérnie betonu musza
prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m’ kubatury stop fundamentowych
1 m? plaskich plyt zelbetowych
1 m? plyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10
1 m? cian zelbetowych
1 m? kubatury stopni schodéw zewnetrznych

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji

Technicznej pkt 9.
Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukeji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robodt, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezb¢dnych materiatow i innych czynnikéw produke;ji

Przygotowanie i montaz zbrojenia
Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan
Dostarczenie 1 ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wlasnoscia
wykonawcy — materialow rozbidérkowych z placu budowy.
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9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwiazane normatywy
WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2  Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

9.3 Prace zwiazane wyszczegolnione w innych SST
Inne prace wiazace sie z wykonaniem prac betonowych i zelbetowych zostaly zawarte w
nastepujacych SST:

451-1 Prace przygotowawcze

451-2 Roboty ziemne

452-1 Konstrukcje geotechniczne i fundamenty specjalne
452-3 Konstrukcje metalowe

452-4 Konstrukcje murowane

452-6 Lekkie przegrody budowlane

452-7 Sciany

452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy

453-1 Instalacje wodociagowe

453-2 Instalacje kanalizacyjne

454-2 Posadzki i podlogi
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