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1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

 
         Specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych elementów dotyczących 
odbioru i wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach instalacji elektrycznych w pomieszczeniach 
przebudowywanego i rozbudowywanego budynku Strażnicy OSP w Goszczanowie. 
 
 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
 
           Jako jeden z dokumentów przetargowych będzie miała zastosowanie przy wyborze wykonawcy robót w trybie 
zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie robót opisanym w punkcie 1. 
 
 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
 
3.1.  Instalacyjne roboty elektryczne   -              45311200-2,  45317300-5 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacjami 
technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami inwestora. 
 
 

4.1. Opis robót 
 
4.1.1. Podstawa  opracowania 
 
Projekt  instalacji  elektrycznej  budynku opracowano  na  podstawie: 

- zlecenia  inwestora 
- projektu  budowlanego 
- projektów branżowych 
-    uzgodnień  z  inwestorem. 

 
4.1.2. Zakres opracowania 
 
Projekt obejmuje swoim zakresem  instalacje elektryczną wewnętrzną przebudowywanego i rozbudowywanego 
budynku , opracowanie zawiera instalację części przebudowywanej i dobudowywanej.  
 
4.1.3.  Zasilenie  obiektu  i  rozdzielnie obwodowe 
 
Obiekt posiada istniejące przyłącze kablowe zakończone złączem kablowym oraz dwoma układami pomiarowymi i 
dwoma licznikami gdzie każdy jest odrębnie rozliczany przez zakład energetyczny. 
Projekt zakłada rozbudowę parteru o hol i pomieszczenia sanitariatów do sal widowiskowo-taczeczno-
konsumpcyjnych oraz antresoli i częściowo przebudowy sufitów na Sali. Powyższa część budynku łącznie z częścią 
istniejącą nie podlegającą przebudowie stanowić będzie całość wydzieloną pod zarządzanie straży pożarnej, i ma być 
obsługiwana przez jeden z liczników (proponuje się licznik nr. 13925256).  
Projektowane II piętro razem z projektowaną klatką schodową stanowić będzie natomiast część budynku wydzieloną 
pod funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury, który ma być obsługiwany i rozliczany przez drugi licznik (nr. 
70470892). 
W celu dostosowania instalacji elektrycznej do przebudowywanych i dobudowywanych pomieszczeń straży 
projektuje się zdemontować istniejącą rozdzielnie znajdującą się pod schodami (oznaczoną  jako ,,E” na rysunku). 
Projektuje się nową rozdzielnie parteru R0 do której planuje się przenieść obwody zdemontowanej rozdzielni (te 
które będą nadal potrzebne) oraz dobudować nowe obwody nowej instalacji elektrycznej według rysunków. 
Rozdzielnię R0 należy zasilić z tablicy licznikowej z licznika nr. 13925256 przewodem typu YDY 5x16mm2 



układanym pod tynkiem lub w korycie PCV (w części nie podlegającej przebudowie). Linię zasilającą zabezpieczyć 
w tablicy licznikowej wyłącznikiem nadmiarowym typu S303C40A. 
Dla zasilenia Gminnego Ośrodka Kultury projektuje się rozdzielnię RP2 usytuowaną na II piętrze. Z rozdzielni RP2 
należy wyprowadzić wszystkie obwody instalacji elektrycznej nowych pomieszczeń II piętra oraz nowej klatki 
schodowej. Rozdzielnię RP2 należy zasilić z tablicy licznikowej z licznika nr. 70470892 przewodem typu YDY 
5x16mm2 układanym analogicznie jak  poprzedni przewód zasilający i tak samo zabezpieczony. 
Instalacje elektryczną należy wykonać w systemie TN-S z przewodów w izolacji polietylenowej 450/750V 
 
4.1.4.  Obwody  oświetlenia 
 
Projektuje  się  instalację  oświetleniową  przewodami  kabelkowymi  typu  YDY  3 x 1,5 mm2   YDY 4x1,5mm2 
układanymi  pod tynkiem lub nad sufitem podwieszonym w peszlach instalacyjnych.  W salach widowiskowo-
taczeczno-konsumpcyjnych i sanitariatach zaleca się zastosować oprawy plafonowe przykręcane do sufitu typu 
DORIA C127Z prod. ELGO ze świetlówką kompaktową 1x20W. W pozostałych pomieszczeniach zaleca się 
zastosować oprawy 
świetlówkowe rastrowe np. typu RAPID 2x36W prod. ELGO. Rodzaje opraw zostały opisane na rysunku instalacji 
oświetlenia.  
Wyłączniki  montować  na  wysokości  ~ 140cm. W  pomieszczeniach  o  zwiększonej  wilgotności montować  
osprzęt  bryzgoszczelny. 
 
4.1.5. Instalacja  oświetlenia  awaryjnego  
 
Oświetlenie  awaryjne  ( ewakuacyjne )  zostało  zrealizowane  za  pomocą  modułów  podtrzymujących  napięcie  
zasilania  typu  KEN 1 – 36W z  akumulatorem  na  czas 1h.   
Moduły  awaryjne  należy  zamontować  w  oprawach  z  indeksem  „ A ”  na  rysunku. 
Zasilanie  modułów  należy  wyprowadzić  z  przed  wyłącznika  oświetlenia. 
Na korytarzu projektuje się również oprawy ewakuacyjne z piktogramem oraz oprawy oświetlenia zewnętrznego nad 
wejściami z modułami podtrzymującymi napięcie 1h. 
Oprawy  z  modułami  zasilać  przewodem  typu  YDY  4 x 1,5mm2,  lub  osobną  linią  doprowadzoną  bezpośrednio  
do  modułów  typu  YDY  3 x 1 mm2. 
 
4.1.6. Instalacja  gniazd 
 
Projektuje  się  instalację  z  przewodów  typu  YDY  3 x 2,5 mm2  układanymi pod  tynkiem. Wszystkie gniazda 
projektuje się jako podwójne z bolcem ochronnym PE.   
 
Gniazda  montować  na  wysokości: 
-  łazienki,   pom. techniczne -  ~ 110cm 
-  pozostałe                                       -  ~ 30cm. 
 
W  pomieszczeniach  o  podwyższonej  wilgotności stosować  osprzęt  o  IP  ≥ 44. 
 
4.1.7. Instalacja zasilania windy, centrali wentylacyjnej i oddymiania klatki schodowej. 
 
Projektuje się zasilanie sterowni dźwigu windy, która powinna być wyposażona w automatykę zapewniającą 
zjechanie windy na parter i otwarcie drzwi po zaniku napięcia. Projekt przewiduje również zasilenie centrali 
wentylacyjnej obsługującej sale taneczno-konsumpcyjne. Projekt zawiera jedynie zasilanie silnoprądowe natomiast 
sterowanie i sposób działania centrali obejmuje swoim zakresem projekt branżowy wentylacji.  
Instalację oddymiania projektuje się wykonać w oparciu o urządzenia firmy D+H Mechatronic. Projektuje się 
centralkę oddymiania typu RZN4404-M zasilaną z rozdzielni RP2. System oddymiania sprzęgnięty jest z klapami 
oddymiania na klatce schodowej w sposób pokazany na rysunku.  
 
4.1.8.  Zasilanie gniazda  telefonicznego i komputerowego  
  
Projektuje się gniazda telefoniczne i komputerowe w miejscach pokazanych na rysunku.  Do  gniazda telefonicznego 
należy  doprowadzić  przewód  typu  YTKSY  3 x 2 x 0,5  a komputerowego skrętkę typu UTP kat.5e – 4x2x0,5  
układane  do obudowy wtynkowej zlokalizowanej na parterze klatki schodowej przy wyjściu. W powyższej obudowie 
będzie można zainstalować głowice telefoniczną lub centralkę teleinformatyczną albo inne urządzenie do którego 
będzie można doprowadzić przyłącze teleinformatyczne z zewnątrz. W tym celu zaleca się zabudowanie rurki 
przepustowej z zewnątrz do powyższej skrzynki pod tynkiem.   



 
4.1.9.  Ochrona  odgromowa  obiektu 
 
Jako  zwody  poziome  instalacji  odgromowej  wykorzystuje  się  drut stalowy ocynkowany FeZn   fi 8. Jako 
przewody odprowadzające mogą służyć również druty stalowe FeZn fi 8 lub stalowe zbrojenie konstrukcji betonowej 
budynku.   
Jako  uziom otokowy wykorzystać należy płaskownik typu  FeZn  25 x 4 ułożony wokół budynku.     
Po  wykonaniu  uziomu  należy  zmierzyć  rezystancję  uziemienia.  Jeśli  wartość  rezystancji  uziemiającej  jest  
większa  niż  10Ω  należy  dodatkowo  wykonać uziomy pionowe, miejscowe. 
Końce  przewodów  uziemiających  należy  wyprowadzić  min.  30cm  nad  poziom  terenu 
i  zaopatrzyć  w  złącza  kontrolne  . 
Prace  wykonywać  zgodnie  z  Polską  Normą  PN-86 E-05003/01. 
 
4.1.10.  Uwagi  końcowe 
 
Przewody instalacji elektrycznej w obszarze dróg ewakuacyjnych prowadzić pod tynkiem lub zabezpieczyć w inny 
powszechnie stosowany sposób przed skutkami pożaru a przepusty przez przegrody oddzielenia pożarowego 
zabezpieczyć masą uszczelniającą ogniochronną. 
Wszystkie  instalacje  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-91/E-05009, N-SEP-E-002 z    obowiązującymi  przepisami  
BHP, P. poż. , i PBUE.  Należy  wykonać  pomiary  ochronne  instalacji  po  zakończeniu  robót  i  przedstawić  
użytkownikowi  wymagane  protokóły. Całość instalacji wykonać jako TN-S. 
 
Uwaga! 
Moc obliczeniowa zapotrzebowana, wynikająca z niniejszego opracowania, potrzebna do prawidłowego 
funkcjonowania części straży pożarnej  wynosi około 30kW.  Moc umowna zakupiona z PGE Obrót S.A. na licznik 
nr. 13925256 wynosi natomiast 7kW. W związku z taką dysproporcją mocy inwestor w odpowiednim momencie 
powinien wystąpić o zwiększenie mocy umownej do Zakładu Energetycznego o czym został poinformowany.   
Podobna sytuacja jest z drugim licznikiem nr. 70470892 który ma obsługiwać Gminny Ośrodek Kultury na który 
zapotrzebowanie mocy szacuje się na poziomie 21kW a moc zamówiona na ten licznik wynosi 3kW. 
Zwiększenie mocy zaleca się zrealizować po uruchomieniu obiektów i sprawdzeniu maksymalnych poborów mocy na 
podstawie przedstawianych faktur z PGE Obrót S.A.  

 

4.2. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, dziennik budowy i księgę obmiarów wraz ze 

specyfikacjami technicznymi. 

 

 

4.3. Dokumentacja projektowa 
 
 Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie - niezbędne do wykonania zamówionych 

zgodnie z kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumenty, załączone do dokumentów 
przetargowych. 

 
4.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. . 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze specyfikacjami technicznymi i 
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dane 



określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi oraz uzgodnieniami między Zamawiającym i Wykonawcą a wpłynie to na niezadowalającą jakość 
robót, to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a koszty związane z poprawkami ponosi  Wykonawca 
robót. 

 

5.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu publicznego, w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren prowadzenia prac powinien 

być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 
 

6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpośredniej odległości od niego. 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z przyczyn 
powstałych w następstwie sposobu jego działania. 

- zabezpieczy budowę przed możliwością powstania pożaru 

 

 

7. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach oraz 
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania 
Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 

8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 
 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy  Wykonawca powinien uzyskać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzenia prac, pozostawionych 



przez Zamawiającego (np. instalacje, urządzenia). Uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę (uwzględnione w cenie 
kontraktowej).



 

11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 
 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczegó1ne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 
trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 

 

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 
 
 
13. Materiały 

 

13.1.Źródła uzyskania materiałów. 

 
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu lub zamawiania 
materiałów i odpowiednie (ewentualnie konieczne) świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

13.2.Dostępność inwestora do danych o pochodzeniu materiałów. 

 
Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest zobowiązany udostępnić mu 

wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie oraz sposobie wytwarzania, łącznie z danymi od producenta 
danych wyrobów (materiałów). 

 

13.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

               13.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym. 

 
13.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 

 
Jeśli uzgodnienia z Zamawiającym lub dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane do badań 
prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
 

14. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować dobre jakościowo 
prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie określonym kontraktem na wykonanie prac. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwa1i:.fikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

15. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających transportu i 

zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki 
 budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania określone w 

Przepisach o Ruchu - Drogowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

 



 

 

16. Wykonanie robót 

 

16.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem,   

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami Zamawiającego i specyfikacjami technicznymi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie wielkości wszystkich elementów robót. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 
zostaną, jeżeli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z 
przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki :finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 
 

                                   16.2. Kontrola jakości robót 

 

 
16.2.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
wykonania prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych materiałów. Wykonawca 
będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami.  

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. 
 

 

16.2.2. Pobieranie próbek. 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

 

16.2.3. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

16.2.4_Raporty badań. 

 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 



jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

 

16.2.6. Aprobaty techniczne materiałów 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 

materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji oraz 
certyfikat lub świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. 

 

16.3.Dokumenty budowy 

 

16.3.1. Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robót. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska wobec zapisu Zamawiającego. 
 Załączane do dziennika budowy dokumenty w postaci załączników oznaczane będą 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

Do dziennika budowy wpisywać należy w szczególności: 
 

- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczególnieniem przerw wraz z ich powodami, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania, 
- daty zgłoszeń i odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
- propozycje, uwagi oraz wyjaśnienia Wykonawcy, 
- inne informacje o przebiegu prac. 

 

16.3.2. Księga obmiarów 

 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwa1ąjący na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 



wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje się do księgi obmiarów. 

 

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontro1ne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Zamawiającego. 

 

 

16.3.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
  
Do dokumentów budowy oprócz wymienionych wcześniej zalicza się również: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego protokoły, 
- przekazania terenu budowlanego, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie związaną z prowadzeniem prac. 

 

                                            16.3.5. Przechowywanie dokumentów 

 
  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla  Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
 
16.4.0bmiar robót 

 

16.4.1. Ogólne zasady obmiarów robót. 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robót, określonych w 
ślepym kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia całości prac. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla 
 celów płatności na rzecz Wykonawcy określoną w kontrakcie. 

 

16.4.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 
Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone w układzie 

pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy specyfika robót na to nie pozwala. 
Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych określonych w ślepych 

kosztorysach, chyba, że Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym inne jednostki charakterystyczne dla 
danego rodzaju robót. 

 
 



16.4.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót będą zaakceptowane 

przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

 

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 

 
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
 także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
  Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiaru robót 
 podlegających zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą 
 szkicami umieszczonymi na kartach stron księgi obmiarów. W razie braku miejsca, szkice te 
 mogą być załączone do księgi obmiarów w formie załącznika, którego treść i wzór zostanie 
 uzgodniona z Zamawiającym. 

 
16.5.0dbiór robót 

 

16.5.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 

W zależności od ustaleń, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, dokonywanych przez 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

 
- odbiór robót zanikających i ulegających, 
-  zakryciu odbiór częściowy, 
-  odbiór ostateczny,  
-  odbiór pogwarancyjny. 

 

16.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany w 
czasie umożliwiającym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności hamowania ogólnego 
postępu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy współudziale Wykonawcy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika budowy) i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu trzech dni od daty zgłoszenia go wpisem do dziennika budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

 
 
 



 

16.5.3. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

16.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 

 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru 
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Zamawiający 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 
16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 

 
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowiązany 

jest przedstawić następujące dokumenty: 
 

- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

-  recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiarów,  
- wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
- certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów. 

 
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych lub 
uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

 

 

16.5.5. Odbiór pogwarancyjny. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 

usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 

 



16.6.Podstawa płatności. 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona między Wykonawcą i 
Zamawiającym cena ryczałtowa za całość robót objętych kontraktem. 

 

16.7.Przepisy związane. 

 
- warunki kontraktu, 
- dane kontraktowe,  
- normy państwowe a w szczególności: 

 

PN -IEC 60364-5-523 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 
PN- 84 E-02033 
Oświetlenie światłem elektrycznym 

 
PN-92 E-05009 
Ochrona przeciwporażeniowa 

  
 
                          PN-86 E-05003/01 
                          Ochrona odgromowa 
                       
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁ ĄCZNIK 
 

ELEMENTY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
 

PRZEBUDOWA BUDYNKU LICEUM  
 
 

1. Wykonanie demontażu elementów starej instalacji 

2. Wykonanie dobudowy aparatów  w szafce licznikowej 

3. Montaż rozdzielnic R0, RP2,  

4. Wykonanie zasilania z TL do rozdzielni R0 i RP2  

5. Wykonanie instalacji gniazd 

            a.   Układanie  przewodów. 

b. Montaż gniazd 

6. Wykonanie  instalacji  oświetlenia  

            a.      Układanie  przewodów  pod tynkiem 

            b.       Układanie przewodów na suficie 

           c.        Montaż  opraw  i  osprzętu 

              10.              Wykonanie instalacji zasilania pozostałych urządzeń 

            a.        Układanie  przewodów. 

c. Montaż gniazd i podłączanie urządzeń 

              11.            Wykonanie zasilań i instalacji oddymiania klatki schodowej 

                   a.      Ułożenie przewodów 

                   b.       Podłączenie aparatów centralki i urządzeń oddymiania 

              12.            Wykonanie instalacji odgromowej 

                   a.    Ułożenie zwodów poziomych 

                   b.    ułożenie zwodów pionowych 

                  c.      Wykonanie pomiarów uziemienia 

          13.              Wykonanie  badań  i  pomiarów  instalacji. 


