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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

 
1.      Określenie przedmiotu zamówienia  
2. 1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Rozbudowa i częściowa przebudowa istniejącej strażnicy OSP 
   na centrum edukacyjno-kulturalne 
dz. nr ewid. 205, 206, 207, 208/1, ul. Kaliska, 98-215 Goszczanów 
 
1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1)  Zamawiający: GMINA GOSZCZANÓW, UL. KALISKA 19, 98-215 GOSZCZANÓW 
2)Instytucja finansująca inwestycję: GMINA GOSZCZANÓW, UL. KALISKA 19, 98-215 
GOSZCZANÓW 
3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sieradzu. 
4) Wykonawca: (wpisać odpowiednie dane i uzupełnić je po rozstrzygnięciu przetargu, a 
przed zawarciem umowy) 

 
Zarządzający realizacją umowy 
 
Przyszły użytkownik 

 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Projektowana rozbudowa obejmuje frontową część budynku istniejącej strażnicy OSP i 
polega na : 
- rozbiórce fragmentu istniejącego dachu i nadbudowie piętra nad istniejącą salą 
widowiskową, 
- przebudowie istniejącej strefy wejściowej na salę widowiskową oraz przebudowa 
istniejącego dojścia do budynku, 
- budowie nowej antresoli w holu wejściowym.  
- dobudowie holu wejściowego z węzłem sanitarnym, 
- rozbiórce frontowych schodów wejściowych i obniżeniu poziomu projektowanego 
wejścia. 
- budowie nowych schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych, 
- dobudowie z boku ewakuacyjnej klatki schodowej z windą dla niepełnosprawnych. 
- nadbudowie piętra z pracowniami edukacyjnymi z zapleczami oraz części biurowej i 
węzła sanitarnego, 
Projektowane pracownie to: pracownia muzyczna, plastyczna oraz gastronomiczna z 
zapleczami.  
W pracowni gastronomicznej przewiduje się zajęcia związane z nauką o gotowaniu oraz 
ćwiczeniami polegającymi na przygotowywaniu kanapek, sałatek itp. do bezpośredniego 
spożycia przez przygotowujących, korzystając z naczyń jednorazowych. 
Posiłki przygotowywane z produktów nie wymagających obieralni i przygotowalni. 
W jednej pracowni na piętrze przebywać będzie max 50 dzieci. 
Istniejąca sala konsumpcyjna, zaplecze kuchenne oraz magazynowe pozostają bez zmian 
poza zakresem opracowania - zgodnie z wytycznymi inwestora. 
 
 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY (§ 11 UST. 2 PKT 1) 
1) Powierzchnia zabudowy:  
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istniejącego budynku strażnicy    -        734 m2 

projektowanej rozbudowy     -   146,30 m2 

2) powierzchnia użytkowa całego bud. po przebudowie - 1386,87 m2 

3) pow. użytkowa proj. dobudowy    -     662,6 m2 

3) Istniejąca kubatura      - ok 1793 m3 

4) Wysokość budynku      - 11,75 m (kalenica) 
        -   8,25m (okap) 
5) Kubatura       - 5431m3 (cz. istniejąca) 
        - 2551m3 (cz. projekt.) RAZEM 
       - 7982m3 

 
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń po przebudowie 
PIWNICA 
-1.01 – Sala        - 48,62 m2 

-1.02 – Pom. gosp.       - 21,83 m2 

-1.03 – Komunikacja       - 10,22 m2 

-1.04 – Pom. gosp.       - 13,61 m2 

-1.05 – Pom. gosp       - 10,47 m2 

-1.06 – Pom. gosp       - 45,76 m2 

-1.07 – Komunikacja       - 29,68 m2 

-1.08 – WC        -    4,30 m2 

-1.09 – Pomieszczenie socjalne      -    7,37 m2 

-1.10 – Komunikacja       -    1,61 m2 

-1.11 – Sala        -  39,25 m2 

-1.12 – Kotłownia       -  37,02 m2 

-1.13 – Komunikacja       -  11,30 m2 

-1.14 – Biuro        -  16,16 m2 

-1.15 – Pom. gosp.       -  14,19 m2 

-1.16 – Garaż        -  47,83 m2 

-1.17 – Garaż        -  47,63 m2 

       RAZEM - 406,86 m2 

 
PARTER 
CZEŚĆ PROJEKTOWA 
0.1 – WC Damski       -    9,21 m2 

0.2 – WC dla niepełnosprawnych     -    4,44 m2 

0.3 – WC Męski        -  12,05 m2 

0.4 – Hol         -  50,40 m2 

0.5 – Klatka schodowa        -  29,61 m2 

0.6 – Pom. gosp.        -     3,12 m2 

0.7 – Sala Widowiskowo - taneczna     - 154,51 m2 

       RAZEM  - 263,39 m2 

 
CZEŚĆ ISTNIEJACA 
0.8 – Szatnia        -  28,51 m2 

0.9 – Magazyn        -  12,42 m2 

0.10 – Przedsionek       -  19,83 m2 

0.11 – Magazyn        -  15,75 m2 

0.12 – Sala konsumpcyjna      - 168,90 m2 

0.13 – WC        -     2,46 m2 
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0.14 – Przedsionek WC       -     2,28 m2 

0.15 – Bufet        -   13,51 
m20.16 – Komunikacja       -   19,36 m2 

0.17 – Zmywalnia       -     9,84 m2 

0.18 – Chłodnia        -     8,32 m2 

0.19 – Chłodnia        -     5,26 m2 

0.20 – Kuchnia z przygotowalnią     -   39,48 m2 

       RAZEM  - 317,41 m2 

 
ANTRESOLA 
1.1 – Antresola z komunikacją      -  69,74 m2 

1.2 – Pom. gosp.        -    3.12 m2 

       RAZEM  -  72,86 m2 

 
I PIĘTRO 
2.1 – Hol i komunikacja       -  59,85 m2 

2.2 – Biuro        -  17,97 m2 

2.3 – Biuro        -  13,86 m2 

2.4 – Biuro        -  14,12 m2 

2.5 – WC Męski        -  13,45 m2 

2.6 – WC dla niepełnosprawnych     -    4,16 m2 

2.7 – WC Damski       -  13,45 m2 

2.8 – Pracownia gastronomiczna     -  33,49 m2 

2.9 – Zaplecze pracowni       -    9,81 m2 

2.10 – Zaplecze pracowni      -    9,54 m2 

2.11 – Pracownia muzyczna      -  64,64 m2 

2.12 – Zaplecze pracowni      -  11,62 m2 

2.13 – Pracownia plastyczna      -  39,45 m2 

2.14 – Szatnia        -  13,34 m2 

2.15 – Archiwum        -    8,86 m2 

     RAZEM    - 327,36 m2 

 
RAZEM POW. UŻYTKOWA CAŁEGO BUDYNKU         - 386,87 m2

 

 
 
1.3.2  Ogólny zakres robót 
 
Projektowana rozbudowa obejmuje frontową część budynku istniejącej strażnicy OSP  
i polega na: 

- rozbiórce fragmentu istniejącego dachu i nadbudowie piętra nad istniejącą salą 
widowiskową, 
- zlokalizowanie na piętrze pracowni edukacyjnych z zapleczami oraz części biurowej i 
węzła sanitarnego, 
- przebudowie istniejącej strefy wejściowej na salę widowiskową oraz przebudowa 
istniejącego dojścia do budynku, 
- rozbiórce frontowych schodów wejściowych i obniżeniu poziomu projektowanego 
wejścia. 
- dobudowie z boku ewakuacyjnej klatki schodowej z windą dla niepełnosprawnych. 

 
 



5 

 
 

 

1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach 
 
1.3.3.1 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
 
KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 
Ocena warunków geotechnicznych posadowienia: Zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 
Nr 126, poz. 839), stwierdza się co następuje: 

2.1. Projektowany budynek jest obiektem budowlanym o statycznie wyznaczalnym 
schemacie obliczeniowym, w prostych i złożonych warunkach gruntowych, 
posadowionym na głębokości ok. 1.00 m poniżej rzędnej przyległego terenu. 
Przeniesienie obciążeń na podłoże gruntowe realizowane jest w nieskomplikowany 
sposób poprzez fundament w postaci ław i stóp żelbetowych. 
2.2. W poziomie posadowienia obiektu występują złożone warunki gruntowe przy 
okresowym występowaniu wody gruntowej. Grunty te stanowią dobre podłoże 
budowlane i nadają się do fundamentowania bezpośredniego. W rozumieniu w/w 
rozporządzenia opisane warunki gruntowe można określić jako proste. 
2.3. Kategorię geotechniczną obiektu - z uwagi opisane rozwiązania projektowe, 
realizowane w prostych warunkach gruntowych - ustala się jako drugą, a wykonane 
rozpoznanie jakościowo-ilościowe podłoża uznaje się za wystarczające. 

  
FUNDAMENTY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Projektowany fundament dobudowywanej części stanowią ławy żelbetowe wysokości 
40cm i szerokości 60 - 80cm, posadowione w sposób bezpośredni na warstwie 10cm 
chudego betonu.  
Projektowana nadbudowa oparta na słupach o fundamentach w postaci stóp żelbetowych 
o wymiarach 150x150cm i 220x220. Stopy przy istniejącym budynku wykonane są 
techniką miniowania, tj. zabezpieczenia podkopanej, istniejącej Ławy fundamentowej i 
wykonaniu pod nią podkopu 
Zbrojenie ław i stóp fundamentowych wg projektu konstrukcji. 
Fundament projektowanej windy wykonać jako płytę żelbetową monolityczną gr. 25cm. 
Pod projektowaną platformę na sali widowiskowo-tanecznej wykonać fundament  
w formie płyty żelbetowej gr. 30cm. 
  
Izolacje przeciwwilgociowe poziome: 
Izolacja w posadzce przyziemia i w ścianach zewnętrznych nad terenem związana z 
cokołem budynku – 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco lub inne 
systemowe izolacje rolowe. Uwaga: na styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki 
nie powodujące rozpuszczania styropianu, bez wypełniaczy mineralnych. 
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe: 
Izolacja pionowa ściany podwalinowych od fundamentu do połączenia z izolacją 
poziomą w cokole budynku wykonana z powłokowych mas bitumicznych – lepik 
asfaltowy nakładany na gorąco lub abizol. 
 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
Projektowane ściany zewnętrzne z bloczka ceramicznego gr 25cm docieplone warstwą 
15cm styropianu. 
Istniejące ściany zewnętrzne z pustaka żużlobetonowego gr ok 48cm dociepla się 
warstwą 15cm styropianu. 
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DACH 
Konstrukcję projektowanego dachu stanowi drewniany dźwigar kratowy o rozpiętości 
14,60cm w rozstawie 1,0m.  
Przekrycie projektowanego dachu – papa termozgrzewalna FIRE Smart na płycie OSB. 
Nad klatką schodową konstrukcję dachu stanowią belki drewniane 8x18cm w rozstawie 
1,0m. 
Dach docieplony warstwą 18cm wełny mineralnej.  
Od spodu konstrukcja dachu obudowana zabudową systemową gkf na podwieszonej 
podkonstrukcji aluminiowej zabezpieczającą konstrukcję dachu do REI60. 
Konstrukcję Istniejącego dachu również doprowadzić do REI60 poprzez wymianę 
istniejącego sufitu podwieszonego z płyt g-k na sufit z płyt gkf. 

 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE 

Projektowane ściany działowe murowane gr. 12cm i 6cm z cegły dziurawki lub 
bloczków gazobetonowych. 

 
PODŁOGI 

Warstwy posadzkowe projektowanej dobudowy wg opisów na przekrojach i rzutach. 
Posadzki w istniejącym budynku bez zmian.  
We wszystkich pomieszczeniach podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych 
o powierzchniach gładkich, zmywalnych i nienasiąkliwych i odpornych na działanie 
środków myjąco-dezynfekujących 

 
STROPY 

Projektowany strop nad salą widowiskowo-taneczną stanowią prefabrykowane płyty 
sprężone grubości 32cm o rozpiętości 14,62cm. Płyty oparte na projektowanych 
podciągach żelbetowych. W projektowanej strefie wejściowej projektuje się strop 
antresoli  i strop piętra jako monolityczną płytę żelbetową. 

 
PODCIĄGI, NADPROŻA I WIEŃCE 

Dla głównego stropu piętra projektuje się pociągi żelbetowe wsparte na słupach 
żelbetowych zlokalizowane na zewnątrz istniejącego budynku. Podciągi o wysokości 
60cm i szerokości 40cm. 
Nad projektowaną witryną wejściową projektuje się podciąg żelbetowy wysokości 
75cm stanowiący podparcie dla ściany zewnętrznej piętra. 
Nadproża nad drzwiami w ścianach konstrukcyjnych projektuje się jako 
prefabrykowane L19 o długościach 30 cm większych od przesklepianych otworów.  

 
 
SCHODY 

Do obsługi projektowanej części edukacyjno kulturalnej na piętrze projektuje się 
ewakuacyjną klatkę schodową z windą dla niepełnosprawnych. Projektowane 
trzybiegowe schody o konstrukcji żelbetowej monolitycznej.  
Na antresolę projektuje się jednobiegowe schody żelbetowe monolityczne. 

 
 
WENTYLACJA  

W pomieszczeniach edukacyjnych, węźle sanitarnym na parterze i piętrze projektuje się 
wentylację grawitacyjną poprzez kanały wentylacyjne w projektowanych murowanych 
kominach.  
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W pomieszczeniach bez okien wentylacja wspomagana wentylatorem uruchamianym 
wraz z oświetleniem. 
Sala widowiskowa i konsumpcyjna wentylowana mechanicznie wg projektu instalacji. 

 
STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 

Projektowana stolarka drzwiowa i okienna wg zestawienia stolarki. 
W elewacji frontowej: projektowaną na parterze witrynę, na piętrze okna do biur oraz 
okna w węzłach sanitarnych wykonać jako aluminiową o profilach ciepłych. 
W elewacjach bocznych: projektowaną witrynę w klatce schodowej, witryna w 
komunikacji i na antresoli oraz okno w toalecie na piętrze  wykonać jako aluminiową o 
profilach ciepłych w kolorze grafitowym. 
Pozostałe okna w pracowniach i zapleczach wykonać jako PCV w kolorze białym. 

 
INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

W przebudowywanej części budynku projektuje się nową instalację elektryczną, oraz 
nową instalację wod -kan.  
Projektuje się również instalację c.o. włączoną do istniejącej instalacji obsługiwanej  
z istniejącej kotłowni. 

 
Wykończenie zewnętrzne budynku. 

Tynki zewnętrzne na docieplonych ścianach istniejących i projektowanych – mineralne o 
grubości ziarna 1,5mm malowane farbą elewacyjną w kolorze jasno szarym C3204 i 
ciemnoszarym C3200 wg wzornika KNUF Classic lub równoważnym. Podmurówka 
schody zewnętrzne pochylnia dla niepełnosprawnych  tynk mozaikowy KREISEL KS16 
lub  równoważny. 
Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie  w kolorze grafitowym RAL 7016. 
 
Na elewacji frontowej na piętrze zastosowano elewacyjną okładzinę włóknocementową o 
podziałach i kolorystyce jak na rysunku elewacji.  

 
Wykończenie wewnętrzne budynku. 

 
Ściany 
Tynki wewnętrzne kt II cementowo-wapienne. Pomieszczenia pobiałkowane  po 
uprzednim przygotowaniu podłoża. Wykończenie ścian wewnątrz budynku półmatową 
wodorozcieńczalną lateksową farbą akrylową 
W pomieszczeniach toalet i łazienek  oraz ściany pracowni gastronomicznej z 
umywalkami i zlewem wyłożyć glazurą do wysokości 2,0m. 
 

W sali widowiskowo-tanecznej strop z żelbetowych płyt sprężonych przed tynkowaniem 
zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność tynku do płyty. 
 
3.1. Instalacja grzewcza 
Przed przystąpieniem do wykonania prac zdemontować należy fragmenty instalacji c.o. w 
zakresie kolidującym z doprojektowywanymi pomieszczeniami. Pozostała część instalacji bez 
zmian. Projekt niniejszy nie obejmuje regulacji instalacji c.o. w zakresie istniejących 
pomieszczeń budynku, który to projekt należy sporządzić oddzielnym opracowaniem po 
dokonaniu ocieplenia budynku. 
Informacje ogólne dla instalacji nowoprojektowanej 
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Zapotrzebowanie ciepła wyznaczono przy założeniu, że temperatura zewnętrzna wynosi -20 
O

C (III strefa klimatyczna), ogrzewane są jednocześnie wszystkie pomieszczenia do 
normowej temperatury wewnętrznej. 
Instalację ogrzewania podzielono na niezaleŜne złady – grzejnikowy istniejącej części 
nieprzebudowywanej, grzejnikowy pomieszczeń nowoprojektowanych, nagrzewnicy centrali 
wentylacyjnej. 
Zasilanie instalacji z projektowanej kotłowni opalanej eko-groszkiem. 
Zapotrzebowanie ciepła: 
Zład grzejnikowy cz. istniejąca po termomodernizacji -  53000 W  
Zład pomieszczeń nowoprojektowanych -   30730 W 
Zład nagrzewnicy centrali wentylacyjnej -    18200 W 
        Ogółem : - 101930  
System ogrzewania: zamknięty dwururowy. 

Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego 70/50 OC. 
 
Przewody instalacji 
Wykonanie instalacji przewiduje się z rur tworzywowych polipropylenowych typu Bor Plus 
PN20 Stabi firmy Wavin. Rozprowadzenie głównych ciągów grzejnych dla potrzeb 
ogrzewania grzejnikowego przewiduje się pod stropem piwnic i parteru z doprowadzeniem do 
rozdzielaczy c.o. Dalej od rozdzielaczy przewody giętkie zatopione w posadzce. 
Doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej analogicznie jak 
dla przewodów c.o. 
Wszystkie rurociągi prowadzone w warstwach posadzki zaizolować okładzinami typu 
Thermaflex laminowaną folią – grubość izolacji 0,9cm. 
Przewody prowadzone w podpiwniczeniu oraz pod stropem parteu zaizolować otuliną typu 
thermaflex klejoną wzdłuŜnie i doczołowo – grubość izolacji 3,0cm. 
Przewody prowadzone pod stropem parteru w obrębie holu ora sanitariatów dodatkowo 
obudować płytami gipsowo kartonowymi. 
Armatura 
Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne firmy Danfoss RA-N Ø15 montowane na 
gałązkach grzejników oraz zespolone z grzejnikami (wkładki termostatyczne) dla grzejników 
z podejściem dolnym. Głowice zaworów typu RAW 5116. Nastawy wstępne zaworów 
podano przy poszczególnych grzejnikach na rysunkach rzutów instalacji. 
Elementy grzejne 
Dla ogrzewania pomieszczeń zastosowano panelowe grzejniki z podejściem dolnym 
(antresola) oraz bocznym (grzejniki na parterze). Projektowane grzejniki firmy CosmoNova. 
Dolne podejścia grzejników wyprowadzić ze ścian. Nie dopuszcza się wyprowadzenia 
podejść grzejników bezpośrednio z posadzki. 
Uwagi końcowe dla instalacji c.o. grzejnikowego i zasilania nagrzewnicy 
Ciśnienie statyczne napełniania instalacji 0.20 MPa. Ciśnienie próbne przy próbie szczelności 
na zimno 0,40 MPa. Instalację po wykonaniu poddać płukaniu przy pełnych otwarciach 
armatury i niskiej prędkości płukania 2.0 m/s. 
Próba na gorąco po ustawieniu nastaw wstępnych, i załoŜeniu głowic zaworów, 
zablokowaniu ogranicznikiem górnej temperatury właściwej dla danego pomieszczenia. 
 
3.2. Instalacja wodociągowa 
Przed przystąpieniem do wykonania nowej instalacji wodociągowej zdemontować należy 
przewody biegnące w obrębie istniejącego węzła sanitarnego. 
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Nową instalację wody zimnej z uwagi na włączenie do niej hydrantów pożarowych projektuje 
się z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą łączników gwintowanych. Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe wody ciepłej i cyrkulacji projektuje się z rur PP łączonych metodą 
zgrzewania systemu Bor Plus PN16 Wavin. Prowadzenie głównych ciągów rozdzielczych 
przewiduje analogicznie jak dla c.o. Podejścia urządzeń prowadzone w bruzdach ściennych. 
Rurociągi instalacji wodociągowej obliczono w oparciu o PN-B-01706 „Instalacje 
wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 
Instalacje winny być tak wykonane, aby odpowiadały warunkom sanitarnym i higienicznym 
dla przewodów wody pitnej. 
Doprowadzenie wody projektuje się do baterii umywalkowych, baterii, baterii zlewów, 
zaworów czerpalnych ze złączką do węża oraz do zaworów płuczkowych w kabinach wc. 
Prowadzenie przewodów wody ciepłej i cyrkulacyjnej analogicznie jak dla wody zimnej. 
Ciepła woda użytkowa dla projektowanych pomieszczeń przygotowywana będzie w lokalnej 

kotłowni za pomocą istniejącego zasobnikowego podgrzewacza o pojemności 250 dm3 

Zmontowaną instalację wodociągową sprawdzić na ciśnienie próbne 0,9 MPa. 
Zasilanie części nowoprojektowanej w wodę z wodociągu zewnętrznego za pośrednictwem 
nowego przyłącza wodociągowego Ø63PE. 
Pomiar zużywanej wody przez obiekt realizowany zestawem wodomierzowym 
umieszczonym w pomieszczeniu gospodarczym. 
Projekt przyłącza wodociągowego wg oddzielnego opracowania. Dobór wodomierza w 
ramach projektu przyłącza wodociągowego. 
 
3.3. Instalacja wody pożarowej 
Na wypadek pożaru projektuje się zabezpieczenie w postaci hydrantów pożarowych z 
jednoczesnością działania dwóch hydrantów. 
Zaprojektowano hydranty HP25 zasilane z nowego przyłącza wodociągowego. 
Wyjątek stanowi hydrant umieszczony na sali konsumpcyjnej, który podłączyć należy do 
istniejącego podejścia Ø40 PE zlokalizowanego w kotłowni. 
Hydranty będą umieszczone w szafkach hydrantowych. Zawór odcinający do hydrantu 
zamontować na wysokości 135 cm od poziomu posadzki. WyposaŜenie szafki hydrantowej – 
standardowe, zgodne z obowiązującymi przepisami poŜarowymi. 
 
3.4. Kanalizacja 
Poziomy kanalizacyjne poprowadzić pod posadzką przyziemia stosując załoŜone spadki i ich 
kierunki. Piony kanalizacyjne przedłuŜyć i wyprowadzić nad dach, kończąc wywiewką, w 
dolnej części pionów zamontować rewizje. 
Do budowy kanalizacji sanitarnej projektuje się zastosowanie rur PCW, przy czym poziomy 
wykonać z rur o podwyŜszonej wytrzymałości. 
Odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych do kanalizacji zewnętrznej za pomocą 
przykanalika K160. 
 
3.5. Wentylacja mechaniczna 
Wentylację mechaniczną projektuje się wyłącznie dla zaprojektowanych nowych 
pomieszczeń sanitarnych oraz dla sali konsumpcyjnej i tanecznej przy założeniu 
jednoczesności przebywania na salach maksymalnie 100 osób. 
Założenia : 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU STRAśNICY OSP W GOSZCZANOWIE 5 
98-216 GOSZCZANÓW, DZ. NR 206, 207 
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Minimalna ilość powietrza wentylacyjnego przypadająca na 1 osobę 20 m3/h w części 

tanecznej oraz 30 m3/h w części konsumpcyjnej. WC – usuwanie powietrza 50m3/h 

Pisuary – usuwanie powietrza 25m3/h 
Wentylacja części sanitarnej. 
Zaprojektowano wentylatory miejscowe typu Silent wspomagające układ wentylacji 
grawitacyjnej. 
Typ i wielkość wentylatorów zgodnie z rysunkami nr 10 i 11. 
Wentylacja sali jadalnej oraz tanecznej. 
Dla potrzeb obsługi pomieszczeń zastosowano system wentylacji centralą wentylacyjną typu 
BS-3 5000m3/h firmy VBW 
Centrala winna być wyposaŜona w komorę recyrkulacji powietrza oraz nagrzewnicę wodną i 
wymiennik obrotowy, a takŜe pustą sekcję dla ewentualnego podłączenia układu chłodzenia 
powietrza. (Dane techniczne centrali zgodnie z załączoną kartą katalogową producenta). 
Rozprowadzenie powietrza w obrębie pomieszczeń sali tanecznej i jadalnej projektuje się za 
pomocą gotowych kanałów, kształtek i akcesoriów typowych systemów wentylacyjnych z 
blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym. 
Nawiew i wyciąg powietrza przewiduje się za pomocą kratkami wywiewnymi z 
regulowanymi przepustnicami z dwoma rzędami kierownic. 
Całość ciągów wentylacyjnych w pomieszczeniach zaizolować należy cieplnie i akustyczne 
płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm i zabezpieczyć folią aluminiową. Dodatkowo w 
pomieszczeniach sal konsumpcyjnej i tanecznej obudować płytą gipsowo – kartonową. 
 
3.6. Kotłownia opalana eko-groszkiem 
Przewiduje się demontaŜ istniejącego kotła grzewczego wraz z armaturą 
i zabezpieczeniami. Do dalszego wykorzystania zakłada się jedynie pompę Leszno (jako 
pompę obiegu kotłowego) oraz zasobnikowy podgrzewacz wody. 
Bezwzględnie naleŜy wykonać zabezpieczenie kotłowni w postaci naczynia wzbirczego 
systemu otwartego. Obecnie kocioł węglowy i instalacja pracuje 
w systemie zamkniętym co jest niedozwolone. 
Nowa kotłownia będzie pracowała w oparciu o kocioł opalany eko-groszkiem Do spalania w 
kotle przewiduje się węgiel o kaloryczności min. 29000 kJ/kg. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana za pomocą istniejącego zasobnikowego 

poddgrzewacza c.w.u. o pojemności 250 dm
3

. 
Wymianę ciepła pomiędzy częścią kotłową otwartą oraz częścią instalacyjną zamkniętą 
przewiduje się przy zastosowaniu wymiennika ciepła płytowego typu Danfoss XB 
Automatyka kotłowni 
Projektuje się pracę układów grzewczych w funkcji temperatury zewnętrznej – starowanie 
regulatory pogodowe typu ECL Danfoss. 
Obiegi grzewcze wymuszone pompami obiegowymi Grundfos typu Magna dla obiegów c.o., 
UPS dla obiegów przygotowania ciepłej wody uŜytkowej. Poszczególne obiegi grzewcze 
wyposaŜyć dodatkowo w zawory regulacyjne HRE3 Danfoss 
z napędami AMB. 
Zabezpieczenia 
Naczynie przeponowe Reflex oraz zawory bezpieczeństwa SYR po stronie zamkniętej 
instalacji oraz naczynie wzbiorcze otwarte po stronie wody kotłowej. 
Rurociągi 
Do wykonania przewodów technologicznych kotłowni po stronie wodnej zastosowano 
rurociągi polipropylenowe w wykonaniu PN20 Stabi. 
Zmontowaną instalację wodną poddać próbie szczelności na ciśnienie 0.4 MPa. 



11 

 
 

 

 
Izolacja termiczna 
Przewody kotłowni izolować cieplnie okładzinami z pianek thermaflex Grubość izolacji 3.0 
cm. 
 

Instalacja Elektryczna 

1.3. Zasilenie obiektu i rozdzielnie obwodowe  

Obiekt posiada istniejące przyłącze kablowe zakończone złączem kablowym oraz dwoma 
układami pomiarowymi i dwoma licznikami gdzie każdy jest odrębnie rozliczany przez 
zakład energetyczny. Projekt zakłada rozbudowę parteru o hol i pomieszczenia sanitariatów 
do sal widowiskowo- taczeczno-konsumpcyjnych oraz antresoli i częściowo przebudowy 
sufitów na Sali. Powyższa część budynku łącznie z częścią istniejącą nie podlegającą 
przebudowie stanowić będzie całość wydzieloną pod zarządzanie straży pożarnej, i ma być 
obsługiwana przez jeden z liczników (proponuje się licznik nr. 13925256).  

Projektowane II piętro razem z projektowaną klatką schodową stanowić będzie natomiast 
część budynku wydzieloną pod funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury, który ma być 
obsługiwany i rozliczany przez drugi licznik (nr. 70470892). 

W celu dostosowania instalacji elektrycznej do przebudowywanych i dobudowywanych 
pomieszczeń straży projektuje się zdemontować istniejącą rozdzielnie znajdującą się pod 
schodami (oznaczoną jako ,,E” na rysunku). Projektuje się nową rozdzielnie parteru R0 do 
której planuje się przenieść obwody zdemontowanej rozdzielni (te które będą nadal 
potrzebne) oraz dobudować nowe obwody nowej instalacji elektrycznej według rysunków. 
Rozdzielnię R0 należy zasilić z tablicy licznikowej z licznika nr. 13925256 przewodem typu 
YDY 5x16mm2 układanym pod tynkiem lub w korycie PCV (w części nie podlegającej 
przebudowie). Linię zasilającą zabezpieczyć w tablicy licznikowej wyłącznikiem 
nadmiarowym typu S303C40A.  

Dla zasilenia Gminnego Ośrodka Kultury projektuje się rozdzielnię RP2 usytuowaną na II 
piętrze. Z rozdzielni RP2 należy wyprowadzić wszystkie obwody instalacji elektrycznej 
nowych pomieszczeń II piętra oraz nowej klatki schodowej. Rozdzielnię RP2 należy zasilić z 
tablicy licznikowej z licznika nr. 70470892 przewodem typu YDY 5x16mm2 układanym 
analogicznie jak poprzedni przewód zasilający i tak samo zabezpieczony.  

Instalacje elektryczną należy wykonać w systemie TN-S z przewodów w izolacji 
polietylenowej 450/750V  

 

1.4. Obwody oświetlenia  

Projektuje się instalację oświetleniową przewodami kabelkowymi typu YDY 3 x 1,5 mm2 
YDY 4x1,5mm2 układanymi pod tynkiem lub nad sufitem podwieszonym w peszlach 
instalacyjnych. W salach widowiskowo-taczeczno-konsumpcyjnych i sanitariatach zaleca się 
zastosować oprawy plafonowe przykręcane do sufitu typu DORIA C127Z prod. ELGO ze 
świetlówką kompaktową 1x20W. W pozostałych pomieszczeniach zaleca się zastosować 
oprawy świetlówkowe rastrowe np. typu RAPID 2x36W prod. ELGO. Rodzaje opraw zostały 
opisane na rysunku instalacji oświetlenia. 
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Wyłączniki montować na wysokości ~ 140cm. W pomieszczeniach o zwiększonej 
wilgotności montować osprzęt bryzgoszczelny. 

1.5. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Oświetlenie awaryjne ( ewakuacyjne ) zostało zrealizowane za pomocą modułów 
podtrzymujących napięcie zasilania typu KEN 1 – 36W z akumulatorem na czas 1h. Moduły 
awaryjne należy zamontować w oprawach z indeksem „ A ” na rysunku. Zasilanie modułów 
należy wyprowadzić z przed wyłącznika oświetlenia. 

Na korytarzu projektuje się również oprawy ewakuacyjne z piktogramem oraz oprawy 
oświetlenia zewnętrznego nad wejściami z modułami podtrzymującymi napięcie 1h. 

Oprawy z modułami zasilać przewodem typu YDY 4 x 1,5mm2, lub osobną linią 
doprowadzoną bezpośrednio do modułów typu YDY 3 x 1 mm2. 

1.6. Instalacja gniazd 

Projektuje się instalację z przewodów typu YDY 3 x 2,5 mm2 układanymi pod tynkiem. 
Wszystkie gniazda projektuje się jako podwójne z bolcem ochronnym PE. Gniazda montować 
na wysokości: 

- łazienki, pom. techniczne - ~ 110cm 

- pozostałe - ~ 30cm. 

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności stosować osprzęt o IP ≥ 44. 1.7. Instalacja 
zasilania windy, centrali wentylacyjnej i oddymiania klatki schodowej. 

Projektuje się zasilanie sterowni dźwigu windy, która powinna być wyposażona w 
automatykę zapewniającą zjechanie windy na parter i otwarcie drzwi po zaniku napięcia. 
Projekt przewiduje również zasilenie centrali wentylacyjnej obsługującej sale taneczno-
konsumpcyjne. Projekt zawiera jedynie zasilanie silnoprądowe natomiast sterowanie i sposób 
działania centrali obejmuje swoim zakresem projekt branżowy wentylacji. 

Instalację oddymiania projektuje się wykonać w oparciu o urządzenia firmy D+H 
Mechatronic. Projektuje się centralkę oddymiania typu RZN4404-M zasilaną z rozdzielni 
RP2. System oddymiania sprzęgnięty jest z klapami oddymiania na klatce schodowej w 
sposób pokazany na rysunku. 

1.8. Zasilanie gniazda telefonicznego i komputerowego 

Projektuje się gniazda telefoniczne i komputerowe w miejscach pokazanych na rysunku. Do 
gniazda telefonicznego należy doprowadzić przewód typu YTKSY 3 x 2 x 0,5 a 
komputerowego skrętkę typu UTP kat.5e – 4x2x0,5 układane do obudowy wtynkowej 
zlokalizowanej na parterze klatki schodowej przy wyjściu. W powyższej obudowie będzie 
można zainstalować głowice telefoniczną lub centralkę teleinformatyczną albo inne 
urządzenie do którego będzie można doprowadzić przyłącze teleinformatyczne z zewnątrz. W 
tym celu zaleca się zabudowanie rurki przepustowej z zewnątrz do powyższej skrzynki pod 
tynkiem. 

1.9. Ochrona odgromowa obiektu 
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Jako zwody poziome instalacji odgromowej wykorzystuje się drut stalowy ocynkowany FeZn 
fi 8. Jako przewody odprowadzające mogą służyć również druty stalowe FeZn fi 8 lub 
stalowe zbrojenie konstrukcji betonowej budynku. 

Jako uziom otokowy wykorzystać należy płaskownik typu FeZn 25 x 4 ułożony wokół 
budynku. Po wykonaniu uziomu należy zmierzyć rezystancję uziemienia. Jeśli wartość 
rezystancji uziemiającej jest większa niż 10Ω należy dodatkowo wykonać uziomy pionowe, 
miejscowe. Końce przewodów uziemiających należy wyprowadzić min. 30cm nad poziom 
terenu i zaopatrzyć w złącza kontrolne .Prace wykonywać zgodnie z Polską Normą PN-86 E-
05003/01. 

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
 podstawę do realizacji robót 
 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
 
I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 

II. PROJEKT KONSTRUKCYJNY, 

III. ORAZ EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU 

IV. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH 

V. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 
1.4.3 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji  
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:   ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK 
ADRES:        UL. ŁASKA 21/5 98-220 ZDUŃKSA WOLA 
 

1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 
1.5  Definicje i skróty 

 
Podać definicje i skróty uzupełniające te, które podano w ogólnych warunkach umowy 

 
2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
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określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty 
budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie 
ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
 

Na terenie opracowania znajdują się:  
- przewidziana do przebudowy strażnica OSP, 
- dwukondygnacyjny budynek Gimnazjum (z boku strażnicy), 
- parterowy budynek gospodarczy (w głębi działki), 
- nieużytkowany dwukondygnacyjny budynek (za budynkiem strażnicy) 

Przedmiotowe działki posiadają dostęp do drogi publicznej ul. Kaliska poprzez 
istniejący zjazd oraz istniejące przyłącza do sieci infrastruktury technicznej 
(wodociągowej, energetycznej, kanalizacyjnej).  

Z boku budynku znajduje się teren utwardzony prowadzący od zjazdu z drogi publicznej 
do garaży OSP i zaplecza kuchennego strażnicy. 

Odprowadzanie ścieków deszczowych powierzchniowe na teren biologicznie czynny na 
działce inwestora. 
Przy garażach znajduje się miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. 
Projektowana rozbudowa budynku wywoła następujące zmiany w zagospodarowaniu: 
- rozbiórka istniejących schodów wejściowych i obniżenie poziomu wejścia, 
- budowa nowych schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych, 
- zmniejszenie odległości budynku od drogi publicznej do 9,30m, 
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- budowa 3 miejsc postojowych: 1miejsce dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do 
budynku i 2 m.p. przy wjeździe na działkę na działkę.  

W związku z zamiarem budowy boisk na dz nr 208/1 przewiduje się budowę parkingu za 
budynkiem wg odrębnego opracowania. 
- projektowane tereny utwardzone: przed głównym wejściem (ok 150m2), oraz na 
utwardzonym ziemnie przejeździe na działce na 207 (pow. ok 304m2).  

Istniejące utwardzenie z boku budynku prowadzące do garaży do przebudowy i wymiany 
nawierzchni pow. ok 475m2) . 

Zaopatrzenie w energie elektryczną i wodę oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych na 
dotychczasowych zasadach, poprzez istniejące przyłącza wg umów z gestorami sieci . 
Odprowadzanie ścieków deszczowych na dotychczasowych zasadach. 

Projektuje się nowe przyłącze wodociągowe Ø63 PE objęte odrębnym opracowaniem. 
Ogrzewanie przebudowywanych pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody 

użytkowej – z istniejącej kotłowni w piwnicy budynku. 
 
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy p.3.2.  

Wykonawca wygrodzi i zabezpieczy teren budowy przed wejściem na jej teren osób 
niepowołanych zwłaszcza nieletnich.  
Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w 
szczególności: 
Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego 

jego granice) 
Informacje o możliwościach korzystania z mediów 
Niezbędne dane geodezyjne 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
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informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
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budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem 
do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 
2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

W tym miejscu należy podać wytyczne do opracowania projektu organizacji robót 
wynikające z dokumentacji projektowej, uwarunkowań miejscowych oraz specjalnych 
wymagań zamawiającego. 

W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowiązany 
przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego realizacją umowy 
na podstawie podanych tutaj wymagań zamawiającego. 

 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Zamieścić dyrektywny, ogólny harmonogram robót opracowany wg wymagań 
zamawiającego 

 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 
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2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.5   Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych  robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego  lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych  informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku  materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

  umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
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między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

 
2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
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c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
  Podać adres zarządzającego realizacją umowy na budowie 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 
(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
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 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1)Nazwa inwestycji:  
2)Nr umowy:  
3)Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4)Tytuł dokumentu 
5)Numer dokumentu lub rysunku 
6)Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
7)Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 
8)Data przekazania 

 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził 
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 
 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  
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 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1.Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2.Spis treści  
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4.Gwarancje producenta 
5.Wykresy i ilustracje 
6.Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7.Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8.Instrukcje instalacyjne 
9.Procedura rozruchu 
10.Właściwa regulacja 
11.Procedury testowania 
12.Zasady eksploatacji 
13.Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14.Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15.Środki ostrożności 
16.Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwałości urządzeń 

17.Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

18.Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

19.Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

20.Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
3.  Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu 
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
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4.  Materiały i urządzenia 
4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 
Europejskiej  

 
4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 



24 

 
 

 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
 
4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
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przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
6.  Transport  

Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości 
zastosowania różnych środków transportu. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
7.  Kontrola jakości robót 
7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 



26 

 
 

 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
 
7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 
umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
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przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 
8.  Obmiary robót 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich 

się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 
 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
8.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego 
realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
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W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 
dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i 

jej wypłaty. 
W tym punkcie należy opisać w wyczerpujący sposób procedurę fakturowania i załączyć 

odpowiednie formularze 
 

10.  Przepisy związane 
10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów 
lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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Załącznik Nr 4.3 - 2 

 
PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI 
TEHCNICZNYCH DLA OBIEKTU KUBATUROWEGO - BUDYNKU 
 
Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę  
451-1 Prace przygotowawcze 
451-2 Roboty ziemne 
Grupa 452 Konstrukcja obiektów budowlanych 
452-1 Konstrukcje geotechniczne i fundamenty specjalne 
452-2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe  
452-3 Konstrukcje metalowe 
452-4 Konstrukcje murowane 
452-5 Konstrukcje drewniane 
452-6 Lekkie przegrody budowlane 
452-7 Ściany  
452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy 
452-9 Dach      
452-10  Zagospodarowanie terenu  
452-11   Montaż urządzeń i wyposażenia 
Grupa 453 Roboty instalacyjne   
453-1 Instalacje wodociągowe 
453-2 Instalacje kanalizacyjne 
453-3 Instalacje ogrzewania 
453-4 Instalacje wentylacji i klimatyzacji 
453-5 Instalacje gazowe 
453-6 Instalacje elektryczne 
453-7 Instalacje elektryczne słaboprądowe 
Grupa 454 Roboty wykończeniowe, 
454-1 Wykończenie ścian i stropów 
454-2   Posadzki i podłogi  
454-3   Stolarka budowlana 
454-4 Metalowe elementy wykończeniowe 
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Załącznik Nr 4.3 – 3 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

452-2 
 

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych przy budowie budynku ................................................... 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w 
projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem 
i  wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony 
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt 
fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót.  

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowych: 

Żelbetowe stopy fundamentowe pod słupy stalowe, z betonu kl. B20. 
Żelbetowe belki podwalinowe o szerokości do 60 cm, z betonu kl. B20  
Stropowa płyta żelbetowa, z betonu kl. B20.  
Podkład betonowy pod posadzkę o grubości 10 cm, z betonu kl. B10, ułożony na warstwie  
podbudowy żwirowej o grubości 15 cm. 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy  
realizacji umowy 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym na rysunkach Nr........................................................ 
  
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 



31 

 
 

 

elementów  betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie 
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
 
2.2 Szalowanie 
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz 
pozostałe materiały do budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5. 
 
2.2.2 Płyty deskowania: 

1. Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5; 
2. W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
3.  Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej 

lub zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w 
powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

 
2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 
w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 
deskowania. 
 
2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 
40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 
  
2.3 Zbrojenie 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
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2.3.2 Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
 
2.3.3. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki 
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  
 
2.4 Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

 
2.4.2 Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

 
2.4.3 Kruszywo 
A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  

rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie 
powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i 
dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm 
nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o 
ostrych krawędziach. 

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 
łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie 
więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od 
szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 2%. 

D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 

2.4.4 Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. 
Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania 
domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez 
betony w których zastosowano domieszkę. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
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Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań 
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
 
4.2.  Transport materiałów 
 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki 
betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
 
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po 
wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
 
5.2.  Szalunki 
5.2.1 Wykonanie deskowań 
A. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i 

poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez 
szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera  

B. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej 
oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 

C. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. 
Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co 
do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5. 

D. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość 
połączeń należy ograniczać do minimum. 

E. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, 
deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe 
należy kształtować zgodnie z projektem. 

G. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, 
rozdz. 5 
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H. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 
konstrukcji na nim umieszczonych. 

I. Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, 
rozdz. 5. 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie 
podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub 
wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów 
podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 

przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z 
pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej 
powierzchni. 

B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 

C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym 
przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu 
dniach nie powinien być toksyczny. 
 

5.2.3. Rozbieranie deskowań 
A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B.  Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek 

powinny pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton 
osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy 
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest 
niedopuszczalne. 
C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać 

usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 
 
5.3 Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona 
być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed 
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
A. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5 

B. Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 
zestawienia stali i układ zbrojenia. 
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C. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić 
następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz 
połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali 
zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 

D. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO    
rozdz. 7. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 

 
 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 
A. Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, 

ziemię, oraz inne zanieczyszczenia 

B. Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami 
podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę 
betonową stali zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani 

substancji płynnych:  
- płyty: 40 mm 
- ściany, belki: 40 mm. 

C. Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami 
podanymi na rysunkach. 

D. Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
E. Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu 

(zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju 
równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje 
otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w 
odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu. 

F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 

G. Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 
przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w 
warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania 
należy uzgodnić to z inżynierem. 

 
5.4    Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
A. Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących 

się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie 
dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 

B. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone 
kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez 
laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno 
układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
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2. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie 
wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, 
wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do 
wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań 
mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona 
przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy 
bieżącej produkcji wytwórni. 

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać 
następujące wymagania: 

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w 
rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie 
powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się 
inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy. 

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, 
chyba że Inżynier wyda inne pisemne instrukcje. 

c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 
kg/m3. 

d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
e. Opad betonu 

- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami 
testów opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad 
mieszanki betonowej, ale  tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez 
dodawanie wody. 

C. Skład mieszanki do betonowania fundamentów 

1. Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny 
rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm. 

2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 
D. Homologacja (atest) 

Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy 
dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami 
określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego 
realizacją umowy. 

E. Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi 
powyżej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów 
oraz kontroli jakości. 
 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 

powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, 
zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 

B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 
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C. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się 
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 
450 mm. 

D. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. 

E. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową 
należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane 
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  
 

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
A. Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, 
wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod 
konwencjonalnych. 

B. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
1. Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do 

pracy pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym 
systemem zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na odpowiednie 
rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów 
roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 

2. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
3. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego 

realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 
4. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
5. Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na 

opad i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu 
każdej partii. 

 
5.4.4. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. 
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 
gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać 
założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego 
betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za 
obserwację betonu podczas wibrowania. 

 
5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej 
powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. 
Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w 
innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w 
WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie 
betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni 
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po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z 
zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 
temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu 
należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

B. Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, 
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w 
temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez 
przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 

 
5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 
Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny 
spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom 
określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na 
piśmie instrukcji stosowania. 

 
5.4.7. Drobne naprawy 
A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są 

eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 
działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu 
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do 
betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień 
betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią 
powierzchniami betonu. 

B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być 
wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być 
dopasowany do przylegającego betonu. 

C. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia 
zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być 
prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. 
Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. 
Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę 
naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni 
pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z 
przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz 
uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed 
przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 

 
5.4.8. Prace wykończeniowe 
A. Normalne wykończenie ścian: 

Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie 
nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu 
uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki 
oraz ślady po deskowaniu.  
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B. Gładkie wykończenia powierzchni: 
a) Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć 

średnio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z 
drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania 
jednolitej powierzchni. 

b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania 
gładkiej powierzchni. 

c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. 
Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie 
gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. 

C. Wygładzanie powierzchni: 
a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
c) Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 

D. Wykończenia płyt i podłóg:  
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, 
do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym 
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w 
stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez 
przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień 
należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i 
ponownie poddać pracom wykończeniowym. 

E. Kolejność prac wykończeniowych  
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
a.   Ściany fundamentowe 
b.   Ściany i płyty 
c. Przejścia 
d.   Płyty zewnętrzne i przejścia boczne 

 e.   Pozostałe 
F. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być 
także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych 
oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 
 

5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
A. Ściany 

1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  
    określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
- 2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na 

najwyższym punkcie. 
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na 

najwyższym punkcie. 
- 10 mm na całej wysokości ściany. 
       Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami  
    określonymi  w punkcie 5.4.8. 
B. Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
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1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i 
kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym 
punkcie.  

2.   Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za 
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do 
rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, 
pomijając tolerancje.  Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie 
funkcjonowanie  ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla 
uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe 
niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania. 

 
5.4.10. Pielęgnacja betonu 
A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej 

wilgotności  w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 

- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, 
materiałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed 
zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z 
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości 
należy do pielęgnacji używać tylko wody. 

C. Ściany 

1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać 
na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 

2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz 
po usunięciu deskowań. 

3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
D. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 

1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów 
wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 

2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w 
wilgotności. 

3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować 

środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność 
zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą 
stosowane w przyszłości. 

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą 
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić 
do zatwierdzenia Inżynierowi. 

E. Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z 
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać 
naprawiony lub wymieniony. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
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Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni 
oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających 
materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą 
prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji 
podanych w WTWO rozdział 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
1 m2 płaskich płyt żelbetowych  
1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
1 m2 ścian żelbetowych 
1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych 

 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Przygotowanie i montaż zbrojenia  

Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 
pracami dodatkowymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością 
wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
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9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 

 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2  - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
 
9.3 Prace związane wyszczególnione w innych SST 
Inne prace wiążące się z wykonaniem prac betonowych i żelbetowych zostały zawarte w 
następujących SST: 
451-1 Prace przygotowawcze 
451-2 Roboty ziemne 
452-1 Konstrukcje geotechniczne i fundamenty specjalne 
452-3 Konstrukcje metalowe 
452-4 Konstrukcje murowane 
452-6 Lekkie przegrody budowlane 
452-7 Ściany  
452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy 
453-1 Instalacje wodociągowe 
453-2 Instalacje kanalizacyjne 
454-2 Posadzki i podłogi 
 
 


