ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 114409E WOLA TEOMAKOWA — SWINICE KALISKIE

PRZEDMIAR ROBOT

JEDNOSTKA CENA
LP |INUMER SST| PC WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIO WYCH A JEDNOSTK | WARTOSC
NAZWA ILOSC
OWA
1 2 8 4 5 6 7 8
00.00.00 [ [WYMAGANIA OGOLNE [ [ ryczat |
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym km 2,906
Wycinka i karczowanie drzew wraz z odwozem i uporzgdkowaniem miejsca
wycinki
2 01.02.01 - obwdd do 1.50 m szt. 700 szt. 709,0
- obw6d od 1.50 do 2.50 m szt. 8
-obwdd od 2.50 m szt. 1
3 01.02.01 Wykopanie pni wraz z odwozem i uzupetnieniem gruntu Szt. 709,0
4 01.02.01 W_y(_:lnka i _kar_czowanle krzewéw wraz z odwozem i uporzgdkowaniem ha 0,440
miejsca wycinki
Zdjecie warstwy humusu (20 cm)
5 01.02.02 - pryzmowanie z przeznaczeniem do ponownego m3 1386 m3 36660
wbudowania
- odw6z na odktad Wykonawcy m3 2280
6 01.02.04 Rozc_abr_anl_e $cianek czotowych przepustu wraz z odkopaniem, zatadunkiem i ot 2.0
odwiezieniem na odktad Wykonawcy
7 01.02.04 Rozc_abr_anl_e barier betonowych wraz z odkopaniem, zatadunkiem i mb 140
odwiezieniem na odktad Wykonawcy
s 01.02.04 Rozebranie barier stalowych wraz z odkopaniem, zatadunkiem i odwiezieniem mb 22,0
na odktad Wykonawcy
Razem roboty przygotowawcze
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
9 02.01.01 Wykonanie wykopow mecha_nlcznle w gruntach k_a_t. I-V z transportem urobku m3 9530,0
na odktad wykonawcy (studnie, wpusty, przykanaliki)
Wykonanie nasypdéw mechanicznie z dokopu z gruntu kat. I-ll z dowozem
10 02.03.01 gruntu (uzupetnienie gruntu po rozbiérkach i wykopach zwigzanych z m3 912,0
kanalizacjg deszczowa)
Razem (roboty ziemne):
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wydtuzenie przepustéw betonowych fi 800 pod korong drogi wraz z
11 03.02.01 wykonaniem wykopu, utozeniem przepustu, zasypaniem i zageszczeniem mb 5,0
podioza
Wykonanie $cianki czotowej przepustéw fi 800 wraz z wykonaniem wykopu,
12 03.02.01 utozeniem przepustu, zasypaniem i zageszczeniem podioza szt. 2,0
- ilo$¢ betonu na $cianke (2szt. x 1,37m3) | m3 | 2,74
Wykonanie przepustéw betonowych fi 400 pod korong drogi wraz z
13 03.02.01 wykonaniem wykopu, utozeniem przepustu, zasypaniem i zageszczeniem mb 68,0
podioza
Wykonanie $cianki czotowej przepustéw fi 400 wraz z wykonaniem wykopu,
14 03.02.01 utozeniem przepustu, zasypaniem i zageszczeniem podioza szt. 4,0
- ilo$¢ betonu na $cianke (4szt. x 0,96m3) | m3 | 3,84
Wykonanie progéw przelewowych
Wykopy gteb do 3 m wykonywane koparka podsiebierng
0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotnosci na| m3 34,2
odkiad
Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi lezgcej na 1 m wykopu
B m3 34,2
w gruncie kat 3
Whijanie $cianek szczelnych drewn z terenu do 3 m kat 1-
o L metr 57,6
2 - wys. $cianki 2,5 m
Formowanie nasyp6w recznie ziemig dowozong
samochodami skrzyniowymi z otwieranym tytem grunt kat| m3 13,5
15 03.02.01 1-2 (glina) szt. 18,0
Podsypka ze zwiru grub 10 cm z lgdu m2 12,6
Uloz_enle geowlok_nlny_ o gram__aturze 200 g/m2 pod narzut m2 126,72
kamienny - modyfikacja pozycji
Wykonanie plotka faszynowego wys 20 cm w gruncie kat 1 metr 226,8
2 zlgdu
Wykona_nle pahsa_(?y z kotkéw fi 12-15 cm giebokosci 1,5 m metr 1512
w gruncie kategorii 1-3
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Narzut kamienny brzegu recznie wyréwnanie nawodne m3 25,2

16 03.02.02 Regulacja pionowa zaworéw wodnych szt. 35,0
17 03.02.02 Regulacja studzienek teletechnicznych szt. 7,0
18 03.02.02 Regulacja wysokosciowa hydrantow kpl. 6,0
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie profilowania i zageszczenia podioza w  wykonanym
wykopie\nasypie
19 04-01-01 - pod nawuarzchme m2 18965 m2 20774,0
- pod chodnik m2 920
- pod zjazdy indywidualne m2 762
- pod zatoke autobusowg m2 127
20 04-03-01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych m2 16 560,0
21 04-03-01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 17 205,0
22 04-03-01 Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg w ilosci m2 16 560,0
0,5kg/m2
23 04-03-01 Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsjg asfaltowg w ilosci m2 17 205.,0
0,8kg/m3
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
24 | 04.04.02 0/63 mm gr. 20 cm m2 17 332,0
- pod nawierzchnie m2 17 205
- pod zatoke autobusowsg m2 127
03.02.01
25 04.05.01 - pod nawierzchnie m2 18 965 m2 19854,0
- pod zatoke autobusowg m2 127
- pod zjazdy indywidualne m2 762
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (z betoniarki) o
26 | 040501 Rm=5MPa o gr. 10 cm (chodnik) m2 920,0
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
27 05.03.05a Wykoname; paW|erzchn| z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 7 cm - m2 16 560,0
warstwa wigzgca
28 05.03.05a Wykonan’le_ nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm - m2 16 091,0
warstwa $cieralna
29 05.03.23 Nawierzchnia z kostki prukowej lbetonowej (czerwonej) gr 8cm wraz z m2 127.0
podsypkg cementowo — piaskowg 1:4 gr. 5 cm (zatoka autobusowa)
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
30 06.01.01 Humusowan_le z obsianiem skarp przy grubosci humusu min. 10 cm (z m3 1386,0
wykorzystaniem humusu z ukopu)
a1 06-03-01 FJz_upeImeme poboczy oraz obramowania chodnlkow.ml_esza_nkq gllnlastp - m2 45200
zwirowa o gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem, utozeniem i profilowaniem
32 06-04-01 Odtworzenie row6w z profilowaniem skarp rowu mb 2990,0
Odtworzenie rowéw poprzecznych z profilowaniem skarp rowu (wzdtuz drogi
33 | 06-04-01 powiatowej 1742E, 1739E) mb 1910
Razem (roboty wyko nczeniowe):
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA RUCHU
34 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) m2 11,0
35 07.02.01 Osad_ze’:‘nle §Iupkow prostych z rur stalowych fi 50 dla znakéw pionowych ot 3.0
(znaki $rednie)
Zamontowanie tablic oznakowania pionowego (znaki $rednie)
36 07.02.01 szt. 3,0
z grupy A | 3
37 07.02.01 Osad_zenle stupkéw prostych z rur stalowych fi 50 dla znakéw pionowych ot 150
(znaki mate)
Zamontowanie tablic oznakowania pionowego (znaki mate)
z grupy A
38 07.02.01 grupy 6 szt. 18,0
z grupy D 9
zgrupy T 3
39 07.05.01 Zamontowanie barier stalowych na obiekcie H2/W4/b mb 62,0
Razem (oznakowanie drdg i elementy bezpiecze nstwa ruchu):
08.00.00 ELEMENTY ULIC
40 08.01.01 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 54,0
M 08.01.01 Kraweznik betonIO\_Ny ullcz_ny 15x30 cm na tawie betonowej z oporem (beton mb 487.0
C12/15) - kraweznik wystajgcy
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4 08.01.01 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na fawie betonowej z oporem mb 49,0
(beton C 12/15)
43 08.01.01 Kraweznik betonowy ukos$ny 15x22/30 cm na fawie betonowej z oporem mb 18,0
(beton C 12/15)
44 08.01.01 Opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej (beton C 12/15) mb 575,0
45 08.02.02 Chodnik z kostk_l brukowejl betonowej koloru szarego gr. 8cm wraz z podsypka m2 920,0
cementowo — piaskowg 1:4 gr. 5 cm
6 08.03.01 S:qtonowe obrzeze chodnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej grubosci 3 mb 763.0
Razem (elementy ulic):
09.00.00 ZIELEN DROGOWA
Nasadzenie kompensacyjne drzew
- klon jesionolistny Szt. 20
47 09.01.01 - klon polny szt. 20 szt. 68,0
- klon jawora Szt 14
- lipa drobnolistna Szt. 14
Nasadzenia krzewow
48 09.01.01 - lilak pospolity mb 200 mb 400,0
- derenia mb 200
Razem (inne roboty):
10.00.00 INNE ROBOTY
49 10.07.01 Wykgnanlg zjazdéw indywidualnych z namerzchmq z kqstkl betonowej m2 762,0
(grafitowej) gr 8cm wraz z podsypka cementowo — piaskowg 1:4 gr. 5 cm
Razem (inne roboty):
ROBOTY MOSTOWE
Rozbiérka kap chodnikowych wraz z odtworzeniem (wykonana na mokro z
betonu C25/30 wg. KDM CHO3
50 | M.23.30.05 - rozbiérka betonu zbrojonego m3 10,0
- betonowanie kap z dodatkiem widkien polipropylenowych w deskowaniu 3 120
tradycyjnym z zageszczeniem i dowozem m '
51 |M.23.30.05 Osadzenie kotew @16 dtugosci 0.5m kg 50,0
52 |M23.30.05 Wyk_ona_nie zbrojenia ze stali A-lIlIN przygotowanie i montaz na budowie kg 1100,0
zbrojenia kap
Razem (inne roboty):

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:
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