
NAZWA ILOŚĆ

1 2 3 5 6 7 8

ryczałt

1 01.01.01 km 2,906

- obwód do 1.50 m szt. 700

- obwód od 1.50 do 2.50 m szt. 8

-obwód od 2.50 m szt. 1

3 01.02.01 szt. 709,0

4 01.02.01 ha 0,440

- pryzmowanie z przeznaczeniem do ponownego
wbudowania

m3 1 386

- odwóz na odkład Wykonawcy m3 2 280

6 01.02.04 szt. 2,0

7 01.02.04 mb 14,0

8 01.02.04 mb 22,0

9 02.01.01 m3 9 530,0

10 02.03.01 m3 912,0

11 03.02.01 mb 5,0

- ilość betonu na ściankę (2szt. x 1,37m3) m3 2,74

13 03.02.01 mb 68,0

- ilość betonu na ściankę (4szt. x 0,96m3) m3 3,84

Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną
0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności na
odkład

m3 34,2

Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi leżącej na 1 m wykopu
w gruncie kat 3

m3 34,2

Wbijanie ścianek szczelnych drewn z terenu do 3 m kat 1-
2 - wys. ścianki 2,5 m

metr 57,6

Formowanie nasypów ręcznie ziemią dowożoną
samochodami skrzyniowymi z otwieranym tyłem grunt kat
1-2 (glina)

m3 13,5

Podsypka ze żwiru grub 10 cm z lądu m2 12,6

Ułożenie geowłókniny o gramaturze 200 g/m2 pod narzut
kamienny - modyfikacja pozycji

m2 126,72

Wykonanie płotka faszynowego wys 20 cm w gruncie kat 1-
2 z lądu

metr 226,8

Wykonanie palisady z kołków fi 12-15 cm głębokości 1,5 m
w gruncie kategorii 1-3

metr 151,2

 
PRZEDMIAR ROBÓT

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 114409E WOLA TŁOMAKOWA – ŚWINICE KALISKIE

LP NUMER SST PC WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIO WYCH

JEDNOSTKA CENA 
JEDNOSTK

OWA
WARTOŚĆ

4

00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

2 01.02.01

Wycinka i karczowanie drzew wraz z odwozem i uporządkowaniem miejsca
wycinki

szt. 709,0

Wykopanie pni wraz z odwozem i uzupełnieniem gruntu

Wycinka i karczowanie krzewów wraz z odwozem i uporządkowaniem
miejsca wycinki

5 01.02.02

Zdjęcie warstwy humusu (20 cm) 

m3 3 666,0

Rozebranie ścianek czołowych przepustu wraz z odkopaniem, załadunkiem i
odwiezieniem na odkład Wykonawcy

Rozebranie barier betonowych wraz z odkopaniem, załadunkiem i
odwiezieniem na odkład Wykonawcy

Rozebranie barier stalowych wraz z odkopaniem, załadunkiem i odwiezieniem
na odkład Wykonawcy

Razem roboty  przygotowawcze

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku
na odkład wykonawcy (studnie, wpusty, przykanaliki)

Wykonanie nasypów mechanicznie z dokopu z gruntu kat. I-II z dowozem
gruntu (uzupełnienie gruntu po rozbiórkach i wykopach związanych z
kanalizacją deszczową)

Razem (roboty ziemne):

03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wydłużenie przepustów betonowych fi 800 pod koroną drogi wraz z
wykonaniem wykopu, ułożeniem przepustu, zasypaniem i zagęszczeniem
podłoża

12 03.02.01
Wykonanie ścianki czołowej przepustów fi 800 wraz z wykonaniem wykopu,
ułożeniem przepustu, zasypaniem i zagęszczeniem podłoża szt. 2,0

Wykonanie przepustów betonowych fi 400 pod koroną drogi wraz z
wykonaniem wykopu, ułożeniem przepustu, zasypaniem i zagęszczeniem
podłoża

14 03.02.01
Wykonanie ścianki czołowej przepustów fi 400 wraz z wykonaniem wykopu,
ułożeniem przepustu, zasypaniem i zagęszczeniem podłoża szt. 4,0

15 03.02.01

Wykonanie  progów przelewowych

szt. 18,0
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Narzut kamienny brzegu ręcznie wyrównanie nawodne m3 25,2

16 03.02.02 szt. 35,0

17 03.02.02 szt. 7,0

18 03.02.02 kpl. 6,0

- pod nawierzchnię m2 18965

- pod chodnik m2 920

- pod zjazdy indywidualne m2 762

- pod zatokę autobusową m2 127

20 04-03-01 m2 16 560,0

21 04-03-01 m2 17 205,0

22 04-03-01 m2 16 560,0

23 04-03-01 m2 17 205,0

- pod nawierzchnię m2 17 205
- pod zatokę autobusową m2 127

- pod nawierzchnię m2 18 965

- pod zatokę autobusową m2 127

- pod zjazdy indywidualne m2 762

26 04-05-01 m2 920,0

27 05.03.05a m2 16 560,0

28 05.03.05a m2 16 091,0

29 05.03.23 m2 127,0

30 06.01.01 m3 1 386,0

31 06-03-01 m2 4 529,0

32 06-04-01 mb 2 990,0

33 06-04-01 mb 191,0

34 07.01.01 m2 11,0

35 07.02.01 szt. 3,0

3

37 07.02.01 szt. 15,0

6
9
3

39 07.05.01 mb 62,0

40 08.01.01 m3 54,0

41 08.01.01 mb 487,0

Regulacja pionowa zaworów wodnych

Regulacja studzienek teletechnicznych

Regulacja wysokościowa hydrantów
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):

04.00.00 PODBUDOWY

19 04-01-01

Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym
wykopie\nasypie

m2 20 774,0

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości
0,5kg/m2

Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości
0,8kg/m3

24 04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 mm gr. 20 cm m2 17 332,0

25 04.05.01

03.02.01

m2 19 854,0

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (z betoniarki) o
Rm=5MPa o gr. 10 cm (chodnik)

Razem (podbudowy):

05.00.00 NAWIERZCHNIE

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 7 cm -
warstwa wiążąca

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm -
warstwa ścieralna

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (czerwonej) gr 8cm wraz z
podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr. 5 cm (zatoka autobusowa)

Razem (nawierzchnie):

06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu min. 10 cm (z
wykorzystaniem humusu z ukopu)

Uzupełnienie poboczy oraz obramowania chodników mieszanką gliniasto – 
żwirową o gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem, ułożeniem i profilowaniem

Odtworzenie rowów z profilowaniem skarp rowu

Odtworzenie rowów poprzecznych z profilowaniem skarp rowu (wzdłuż drogi
powiatowej 1742E, 1739E)

Razem (roboty wyko ńczeniowe):

07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami)

Osadzenie słupków prostych z rur stalowych fi 50 dla znaków pionowych
(znaki średnie)

36 07.02.01
Zamontowanie tablic oznakowania pionowego (znaki średnie)

szt. 3,0
z grupy A

Osadzenie słupków prostych z rur stalowych fi 50 dla znaków pionowych
(znaki małe)

38 07.02.01

Zamontowanie tablic oznakowania pionowego (znaki małe)

szt. 18,0
z grupy A

z grupy D

z grupy T

Zamontowanie barier stalowych na obiekcie H2/W4/b
Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpiecze ństwa ruchu):

08.00.00 ELEMENTY ULIC
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (beton
C12/15) - krawężnik wystający
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42 08.01.01 mb 49,0

43 08.01.01 mb 18,0

44 08.01.01 mb 575,0

45 08.02.02 m2 920,0

46 08.03.01 mb 763,0

- klon jesionolistny szt. 20

- klon polny szt. 20

- klon jawora szt. 14

- lipa drobnolistna szt. 14

- lilak pospolity mb 200

- derenia mb 200

49 10.07.01 m2 762,0

m3 10,0

m3 12,0

51 M.23.30.05 kg 50,0

52 M.23.30.05 kg 1 100,0

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem
(beton C 12/15)

Krawężnik betonowy ukośny 15x22/30 cm na ławie betonowej z oporem
(beton C 12/15)

Opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej (beton C 12/15)

Chodnik z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8cm wraz z podsypką
cementowo – piaskową 1:4 gr. 5 cm

Betonowe obrzeże chodnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej grubości 3
cm

Razem (elementy ulic):

09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

47 09.01.01

Nasadzenie kompensacyjne drzew

szt. 68,0

48 09.01.01

Nasadzenia krzewów

mb 400,0

ROBOTY MOSTOWE

Razem (inne roboty):

10.00.00 INNE ROBOTY

Wykonanie zjazdów indywidualnych z nawierzchnią z kostki betonowej
(grafitowej) gr 8cm wraz z podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr. 5 cm

Razem (inne roboty):

Razem:

50 - rozbiórka betonu zbrojonego

- betonowanie kap z dodatkiem włókien polipropylenowych w deskowaniu 
tradycyjnym z zagęszczeniem i dowozem

ŁĄCZNIE:

Wykonanie zbrojenia ze stali A-IIIN przygotowanie i montaż na budowie 
zbrojenia kap

Osadzenie kotew Ø16 długosci 0.5m

Rozbiórka kap chodnikowych wraz z odtworzeniem (wykonana na mokro z
betonu C25/30 wg. KDM CH03

VAT 23%

Razem (inne roboty):

M.23.30.05
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