

Goszczanów, 13.10.2015r.

PPID.271.5.2015

### Zmiana treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dokonuje się zmiany treści SIWZ na „Przebudowę drogi gminnej 114410E Strachanów - Poprężniki” w taki sposób że:

W załączniku nr 7 do SIWZ:

**A.** w § 9 ust. 1 dopisuje się kolejne punkty 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu:

- „4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wynosi 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust. 1 umowy.
- 5) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust. 1 umowy.
- 6) W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki
- 7) W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, wynosi 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.”

**B.** § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

- „ 4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.”

Z up. WÓJTA  
mgr Józef Baranowski  
Sekretarz Gminy