
0,86*0,61*210,86*1,46*41,71*0,61*61,16*1,61*21,41*1,41*182,31*1,61*51,71*2,21*122,31*2,21*570,90*2,00*21,00*2,00*3(3,14*0,5*0,5)*0,5*31,50*2,00*33,14*0,75*0,75*0,5*328,86*1,3(6,00+3,00+29,70+6,60+3,00*2+9,78+0,24+9,90+13,78+23,81+9,78+13,54+16,40+6,60+3,00+29,58+3,00+6,60)*0,606,00+3,00+29,70+6,60+3,00*2+9,78+0,24+9,90+13,78+23,81+9,78+13,54+16,40+6,60+3,00+29,58+3,00+6,60197,31*1,20197,31*1,20197,31*0,90*1,20197,31*2,20434,08*0,20197,31*1,40197,31*1,40197,31*1,40197,31*1,40197,31*2,20197,31*2,20197,31*1,10197,31*2,20197,31*1,10(0,85+0,60)*2*220,80+2,00*2(0,80+2,00*2)*21,20+2,00*2197,31*1,10197,31-(0,80*2+1,20)(0,86+0,61)*2*22(0,80+2,00*2)*21,20*2,00*20,86*22*0,180,90*0,28*220,9*0,2*22300,87+338,51+151,29+167,28+41,58+41,401040,93*0,10(1,15+1,60)*2*0,15*2(2,30+2,20)*2*0,15*7(1,70+2,20)*2*0,15*8(2,30+2,20)*2*0,15*(18+10+12+10+2)(1,70+0,60)*2*0,15*6(1,40+1,40)*2*0,15*18(1,70+2,20)*2*0,15*4(2,30+1,60)*2*0,15*(4+2)(1,00+2,30*2)*0,15*2(1,30+2,10*2)*0,15*2(3,14*1,5*1,5)*0,5*0,15*111,70*2,20*20,86*0,61*80,86*1,46*21,70*2,20*20,86*0,61*80,86*1,46*2197,31*2,00240,60*0,25197,31*0,25*2240,60*0,31197,31*0,27*21040,93+130,78(68,50*2+39,00*2+3,00*2)*9,000,86*0,61*220,80*2,00*21,20*2,00*21,15*1,60*22,30*2,20*71,70*2,20*82,30*2,20*521,70*0,60*61,40*1,40*181,70*2,20*42,30*1,60*61,00*2,30*21,30*2,10*23,14*1,5*1,5*0,5*11(1,50+1,50)*2*3,90*0,15(2,20+0,25)*2*0,90*0,15(2,00+0,25)*2*0,90*0,15(0,80+0,25)*2*0,90*0,15(0,60+0,25)*2*0,90*0,15(1,00+0,25)*2*0,90*0,15(2,00+0,25)*2*0,90*2*0,15(2,50+0,25)*2*0,90*0,15(1,40+0,25)*2*0,90*2*0,15(1,80+0,25)*2*0,90*0,15(2,60+0,25)*2*0,90*0,15(2,50+0,25)*2*0,90*0,15197,31*0,60197,31*0,603,51*4+8,65*163,51*4+8,65*16105,78+81,57105,78+81,57105,78+81,574,20*1,202,80*1,201,50*1,201,30*1,10(0,30+0,15)*1,30*52,43*2,50(0,35+0,15)*2,43*104,50*1,501,50*1,40(0,35+0,15)*1,40*101,20*0,70(0,25+0,15)*1,20*510,40*4,652,60*1,50(0,35+0,15)*2,35*102,90*1,45(0,35+0,15)*(1,80+2,15+2,50+1,45)(0,35+0,15)*(1,45+1,80+2,15+2,50)10,40*4,65+2,60*1,50117,79-52,261,30+1,10*2+(0,25+0,15)*5*22,50*2+2,43+1,40*2+(0,30+0,15)*9*24,50+3,00-1,00*3(0,35+0,15)*913,00-1,50(0,35+0,15)*10*2+1,501,20*0,70+(0,25+0,15)*54,50+3,25+(0,35+0,15)*10*22,90+1,45+(0,35+0,15)*3*22,20*0,40*24,50*0,40*2(4,20+1,20)*0,405,05+4,855,20*0,20+4,85*0,20(5,05+4,85)*2,40-0,90*2,00(5,20+4,85)*2,40*2*20,90*2,00*21,43+1,50+2,05(5,20+4,85)*2,40*2+5,20*4,85(1,15+2,21)*2*2,40+(2,87+1,15)*2*2,40(0,75+0,20)*17,0+(0,40+0,20)*48,0+(0,35+0,18)*29,0+(0,25+0,15)*47,00+(0,15+0,10)*23,0(0,75+0,20)*3,25+(0,35+0,18)*3,25(0,20+0,10)*3,25+(0,40+0,20*2)*3,250,12*43,005,05*4,85+1,15*2,21+1,15*2,87(1,15+2,21)*2*2,40+(1,15+2,87)*2*2,40108,88+(5,05+4,85*2)*2,40

Data opracowania:

2017-01-31

Przedmiar robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI
CHLEWO GMINA GOSZCZANÓW

Budowa: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI CHLEWO GMINA 
GOSZCZANÓW

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek zespołu szkół/roboty izolacyjne

Lokalizacja: Zespół Szkół w Chlewie
Chlewo 51 A
98-215 Goszczanów

Nazwa i kod CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Inwestor: GMINA GOSZCZANÓW
ul. Kaliska 19
98-215 Goszczanów

Jednostka opracowująca kosztorys: techn. bud. Kazimiera Obała
ul. Broniewskiego 40c/54
98-200 Sieradz
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI 
CHLEWO GMINA GOSZCZANÓW

1 Element Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ

1.1 KNR 19/929/5 
(1)

Wymiana zniszczonych okien na okna z PCV pięcio- sześciokomorowe o współczynniku 
przenikania ciepła U= 1,3 Wm2K o powierzchni do 1,0˙m2, (szczegółowy opis w dokumentacji) - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,86*0,61*21 11,016600

0,86*1,46*4 5,022400

RAZEM: 16,039000 m2 16,04

1.2 KNR 19/929/8 
(1)

Jw. lecz dwudzielne o powierzchni do 1,5˙m2 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,71*0,61*6 6,258600

RAZEM: 6,258600 m2 6,26

1.3 KNR 19/929/9 
(1)

Jw. lecz o powierzchni do 2,0˙m2 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,16*1,61*2 3,735200

1,41*1,41*18 35,785800

RAZEM: 39,521000 m2 39,52

1.4 KNR 19/929/11 
(1)

Jw. lecz o powierzchni ponad 2,5˙m2 - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,31*1,61*5 18,595500

1,71*2,21*12 45,349200

2,31*2,21*57 290,990700

RAZEM: 354,935400 m2 354,94

1.5 KNR 19/931/6 
(1)

Wymiana stolarki drzwiowej na aluminiową, profil ciepły, pełne, kompletnie wykończone, 
wyposażone w klamki, zamki i samozamykacz

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,00*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

1.6 KNR 19/931/6 
(1)

Wymiana drzwi zniszczonych na drzwi aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym, profil ciepły, 
wyposażone w zamek, klamki i samozamykacz z naświetlem półokrągłym

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,00*3 6,000000

(3,14*0,5*0,5)*0,5*3 1,177500

RAZEM: 7,177500 m2 7,18

1.7 KNR 19/931/8 
(1)

Jw. lecz półtora skrzydła z naświetlem półokrągłym

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,00*3 9,000000

3,14*0,75*0,75*0,5*3 2,649375

RAZEM: 11,649375 m2 11,65

1.8 KNR 401/108/9 Wywóz elementów z demontażu samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km m3 28,86

1.9 KNR 401/108/10 Dodatek za każdy następny 1˙km wywozu
Krotność=6 m3 28,86

1.10 Norma 
Zakładowa

Dodatek za składowanie - utylizację

Wyliczenie ilości robót:

28,86*1,3 37,518000

RAZEM: 37,518000 t 37,52
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2 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
DOCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU

2.1 KNNR 6/805/7 Rozebranie opaski z płyt chodnikowych, betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(6,00+3,00+29,70+6,60+3,00*2+9,78+0,24+9,90+13,78+

23,81+9,78+13,54+16,40+6,60+3,00+29,58+3,00+6,60)*

0,60 118,386000

RAZEM: 118,386000 m2 118,39

2.2 KNNR 6/806/7 Rozebranie obrzeży betonowych

Wyliczenie ilości robót:

6,00+3,00+29,70+6,60+3,00*2+9,78+0,24+9,90+13,78+

23,81+9,78+13,54+16,40+6,60+3,00+29,58+3,00+6,60 197,310000

RAZEM: 197,310000 m 197,31

2.3 KNNR 1/301/2 
(1)

Wykop ręczny w gruncie kategorii III z wywozem gruntu samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

197,31*1,20 236,772000

RAZEM: 236,772000 m3 236,77

2.4 KNNR 1/208/2 
(1)

Dodatek za każdy następny 1 km wywozu
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

197,31*1,20 236,772000

RAZEM: 236,772000 m3 236,77

2.5 KNNR 1/317/1 Ręczne zasypanie ścian piwnic piaskiem wraz z zagęszczeniem - analogia

Wyliczenie ilości robót:

197,31*0,90*1,20 213,094800

RAZEM: 213,094800 m3 213,09

2.6 Norma 
Zakładowa

Opłata za składowanie - utylizację
t 13,26

2.7 KNNRW 
3/1201/1

Oczyszczenie ścierne ścian piwnic i fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

197,31*2,20 434,082000

RAZEM: 434,082000 m2 434,08

2.8 KNR 401/726/3 
(1)

Uzupełnienie tynków kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

434,08*0,20 86,816000

RAZEM: 86,816000 m2 86,82

2.9 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowa pionowa ścian lepikiem bez wypełniaczy, np. Dysperbit, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

197,31*1,40 276,234000

RAZEM: 276,234000 m2 276,23

2.10 KNR 202/603/8 Dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

197,31*1,40 276,234000

RAZEM: 276,234000 m2 276,23

2.11 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowa powłoką z emulsji asfaltowej, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

197,31*1,40 276,234000

RAZEM: 276,234000 m2 276,23

2.12 KNR 202/603/10 Dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

197,31*1,40 276,234000

RAZEM: 276,234000 m2 276,23

2.13 KNRK 4/101/6 Gruntowanie ścian preparatem zwiększającym przyczepność

Wyliczenie ilości robót:

197,31*2,20 434,082000

RAZEM: 434,082000 m2 434,08
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2.14 KNRK 4/102/1 Przyklejenie styropianu ekstrudowanego na ścianach zewnętrznych, fundamentowych i piwnic o 
współczynniku przewodzenia ciepła Lambda=0,031W/mK

Wyliczenie ilości robót:

197,31*2,20 434,082000

RAZEM: 434,082000 m2 434,08

2.15 KNRK 4/103/2 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

197,31*1,10 217,041000

RAZEM: 217,041000 m2 217,04

2.16 KNRK 4/103/7 Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

197,31*2,20 434,082000

RAZEM: 434,082000 m2 434,08

2.17 KNR 202/604/8 
(1)

Izolacja pionowa z folii kubełkowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

197,31*1,10 217,041000

RAZEM: 217,041000 m2 217,04

2.18 KNRK 4/104/1 Ochrona kątownikiem narożników

Wyliczenie ilości robót:

(0,85+0,60)*2*22 63,800000

0,80+2,00*2 4,800000

(0,80+2,00*2)*2 9,600000

1,20+2,00*2 5,200000

RAZEM: 83,400000 mb 83,40

2.19 KNRK 4/107/1 Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie silikatowo-silikonowej grubości 1,5 mm wraz z 
zagruntowaniem podłoża (kolory wg projektu kolorystyki)

Wyliczenie ilości robót:

197,31*1,10 217,041000

RAZEM: 217,041000 m2 217,04

2.20 KNRK 4/104/4 Montaż listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

197,31-(0,80*2+1,20) 194,510000

RAZEM: 194,510000 mb 194,51

2.21 KNRK 4/104/1 Ochrona kątownikiem aluminiowym z siatką narożników

Wyliczenie ilości robót:

(0,86+0,61)*2*22 64,680000

(0,80+2,00*2)*2 9,600000

1,20*2,00*2 4,800000

RAZEM: 79,080000 mb 79,08

2.22 KNNR 2/1003/1 Warstwa wyrównawcza pod obróbki blacharskie, grubość 5˙mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,86*22*0,18 3,405600

RAZEM: 3,405600 m2 3,41

2.23 KNNR 2/1003/2 Dodatek za każdy dalszy 1˙mm grubości warstwy
Krotność=5 m2 3,41

2.24 NNRNKB 
202/541/2

Obróbka parapetów blachą powlekaną, kolor wg projektu kolorystki

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,28*22 5,544000

RAZEM: 5,544000 m2 5,54

2.25 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

0,9*0,2*22 3,960000

RAZEM: 3,960000 m2 3,96

2.26 KNNRW 
3/1201/1

Oczyszczenie ścierne ścian, mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

300,87+338,51+151,29+167,28+41,58+41,40 1 040,930000

RAZEM: 1 040,930000 m2 1 040,93
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2.27 KNR 401/726/3 
(1)

Uzupełnienie tynków na ścianach, zaprawa cementowo-wapienna kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1040,93*0,10 104,093000

RAZEM: 104,093000 m2 104,09

2.28 KNRK 4/101/6 Gruntowanie ścian preparatem zwiększającym przyczepność m2 1 040,93

2.29 KNRK 4/102/1 Przyklejenie styropianu frezowanego grubości 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 
Lambda=0,040 W/mK na ścianach m2 1 040,93

2.30 KNRK 4/102/6 Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

(1,15+1,60)*2*0,15*2 1,650000

(2,30+2,20)*2*0,15*7 9,450000

(1,70+2,20)*2*0,15*8 9,360000

(2,30+2,20)*2*0,15*(18+10+12+10+2) 70,200000

(1,70+0,60)*2*0,15*6 4,140000

(1,40+1,40)*2*0,15*18 15,120000

(1,70+2,20)*2*0,15*4 4,680000

(2,30+1,60)*2*0,15*(4+2) 7,020000

(1,00+2,30*2)*0,15*2 1,680000

(1,30+2,10*2)*0,15*2 1,650000

(3,14*1,5*1,5)*0,5*0,15*11 5,828625

RAZEM: 130,778625 m2 130,78

2.31 KNR 401/354/8 Demontaż krat metalowych

Wyliczenie ilości robót:

1,70*2,20*2 7,480000

0,86*0,61*8 4,196800

0,86*1,46*2 2,511200

RAZEM: 14,188000 m2 14,19

2.32 KNR 202/1210/3 Montaż krat metalowych kompletnie wykończonych, malowanych proszkowo - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,70*2,20*2 7,480000

0,86*0,61*8 4,196800

0,86*1,46*2 2,511200

RAZEM: 14,188000 m2 14,19

2.33 KNRK 4/102/6 Odtworzenie gzymsu z elementów ze styropianu - analogia m2 98,65

2.34 KNRK 4/103/7 Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach m2 1 040,93

2.35 KNRK 4/103/9 Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2 130,78

2.36 KNRK 4/103/10 Dodatkowa warstwa siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

197,31*2,00 394,620000

RAZEM: 394,620000 m2 394,62

2.37 KNRK 4/104/1 Ochrona kątownikiem narożników prostych, wypukłych mb 871,85

2.38 KNNR 2/1003/1 Warstwa wyrównawcza pod obróbki blacharskie z suchej zaprawy, grubość 5˙mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

240,60*0,25 60,150000

197,31*0,25*2 98,655000

RAZEM: 158,805000 m2 158,81

2.39 KNNR 2/1003/2 Dodatek za każdy dalszy 1˙mm grubości warstwy
Krotność=5 m2 158,81

2.40 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

240,60*0,31 74,586000

197,31*0,27*2 106,547400

RAZEM: 181,133400 m2 181,13

2.41 KNRK 4/107/1 Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie silikatowo-silikonowej grubości 1,5 mm wraz z 
zagruntowaniem podłoża, kolor wg projektu kolorystyki

Wyliczenie ilości robót:

1040,93+130,78 1 171,710000

RAZEM: 1 171,710000 m2 1 171,71
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2.42 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

(68,50*2+39,00*2+3,00*2)*9,00 1 989,000000

RAZEM: 1 989,000000 m2 1 989,00

2.43 Analiza Czas pracy rusztowań m-g 890

2.44 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 1 989,00

2.45 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań m2 1 989,00

2.46 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

0,86*0,61*22 11,541200

0,80*2,00*2 3,200000

1,20*2,00*2 4,800000

1,15*1,60*2 3,680000

2,30*2,20*7 35,420000

1,70*2,20*8 29,920000

2,30*2,20*52 263,120000

1,70*0,60*6 6,120000

1,40*1,40*18 35,280000

1,70*2,20*4 14,960000

2,30*1,60*6 22,080000

1,00*2,30*2 4,600000

1,30*2,10*2 5,460000

3,14*1,5*1,5*0,5*11 38,857500

RAZEM: 479,038700 m2 479,04

2.47 KNR 401/735/9 
(1)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, uzupełnienie - 
tynk kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(1,50+1,50)*2*3,90*0,15 3,510000

(2,20+0,25)*2*0,90*0,15 0,661500

(2,00+0,25)*2*0,90*0,15 0,607500

(0,80+0,25)*2*0,90*0,15 0,283500

(0,60+0,25)*2*0,90*0,15 0,229500

(1,00+0,25)*2*0,90*0,15 0,337500

(2,00+0,25)*2*0,90*2*0,15 1,215000

(2,50+0,25)*2*0,90*0,15 0,742500

(1,40+0,25)*2*0,90*2*0,15 0,891000

(1,80+0,25)*2*0,90*0,15 0,553500

(2,60+0,25)*2*0,90*0,15 0,769500

(2,50+0,25)*2*0,90*0,15 0,742500

RAZEM: 10,543500 m2 10,54

2.48 KNRK 4/101/6 Gruntowanie ścian preparatem zwiększającym przczepność m2 70,25

2.49 KNRK 4/107/1 Tynk cienkowarstwowy siliktowo-silikonowy grubości 1,5 mm, barwiony (kolor wg projektu 
kolorystyki) m2 70,25

2.50 KNNR 6/106/2 
(1)

Podsypka z piasku pod opaskę, grubość 10˙cm, wraz z zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

197,31*0,60 118,386000

RAZEM: 118,386000 m2 118,386

2.51 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa m 197,31

2.52 KNNR 6/502/2 
(1)

Opaska z kostki Polbruk, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa

Wyliczenie ilości robót:

197,31*0,60 118,386000

RAZEM: 118,386000 m2 118,39

2.53 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych

Wyliczenie ilości robót:

3,51*4+8,65*16 152,440000

RAZEM: 152,440000 m 152,44
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2.54 NNRNKB 
202/550/4

Montaż rur spustowych z PCV Fi˙125˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,51*4+8,65*16 152,440000

RAZEM: 152,440000 m 152,44

2.55 NNRNKB 
202/550/8

Montaż kolanek spustowych Fi˙125˙mm
szt 40
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3 Element ROBOTY TOWARZYSZĄCE

3.1 KNNRW 
3/1201/1

Oczyszczenie ścierne ścian, mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

105,78+81,57 187,350000

RAZEM: 187,350000 m2 187,35

3.2 KNRK 4/101/6 Gruntowanie ścian preparatem zwiększającym przyczepność

Wyliczenie ilości robót:

105,78+81,57 187,350000

RAZEM: 187,350000 m2 187,35

3.3 KNRK 4/107/1 Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie silikatowo-silikonowej grubości 1,5 mm wraz z 
zagruntowaniem podłoża, kolor wg projektu kolorystyki

Wyliczenie ilości robót:

105,78+81,57 187,350000

RAZEM: 187,350000 m2 187,35

3.4 KNNR 7/506/1 Daszki aluminiowe nad drzwiami, systemowe wypełnione poliwęglanem

Wyliczenie ilości robót:

4,20*1,20 5,040000

2,80*1,20 3,360000

1,50*1,20 1,800000

RAZEM: 10,200000 m2 10,20

3.5 KNR 401/811/7 Skucie płytek z tarasu i schodów na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

1,30*1,10 1,430000

(0,30+0,15)*1,30*5 2,925000

2,43*2,50 6,075000

(0,35+0,15)*2,43*10 12,150000

4,50*1,50 6,750000

1,50*1,40 2,100000

(0,35+0,15)*1,40*10 7,000000

1,20*0,70 0,840000

(0,25+0,15)*1,20*5 2,400000

10,40*4,65 48,360000

2,60*1,50 3,900000

(0,35+0,15)*2,35*10 11,750000

2,90*1,45 4,205000

(0,35+0,15)*(1,80+2,15+2,50+1,45) 3,950000

(0,35+0,15)*(1,45+1,80+2,15+2,50) 3,950000

RAZEM: 117,785000 m2 117,79

3.6 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 2˙cm
Krotność=2 m2 117,79

3.7 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwa wyrównawcza z suchej zaprawy, grubość 5˙mm
m2 117,79

3.8 NNRNKB 
202/1130/3 (1)

Dodatek za zmianę grubości warstwy o 1˙mm
Krotność=5 m2 117,79

3.9 NNRNKB 
202/2808/5 (1)

Ułożenie płytek zewnętrznych kamiennych, mrozoodpornych, antypoślizgowych na zaprawie 
klejowej (taras)

Wyliczenie ilości robót:

10,40*4,65+2,60*1,50 52,260000

RAZEM: 52,260000 m2 52,26

3.10 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Jw. lecz na schodach

Wyliczenie ilości robót:

117,79-52,26 65,530000

RAZEM: 65,530000 m2 65,53
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3.11 NNRNKB 
202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej wysokości 12,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,30+1,10*2+(0,25+0,15)*5*2 7,500000

2,50*2+2,43+1,40*2+(0,30+0,15)*9*2 18,330000

4,50+3,00-1,00*3 4,500000

(0,35+0,15)*9 4,500000

13,00-1,50 11,500000

(0,35+0,15)*10*2+1,50 11,500000

1,20*0,70+(0,25+0,15)*5 2,840000

4,50+3,25+(0,35+0,15)*10*2 17,750000

2,90+1,45+(0,35+0,15)*3*2 7,350000

RAZEM: 85,770000 m 85,77

3.12 KNR 202/2101/1
(2)

Okładzina murów schodowych - czapek płytkami kamiennymi grubości do 4˙cm na zaprawie 
mrozoodpornej do płytek kamiennych - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,20*0,40*2 1,760000

4,50*0,40*2 3,600000

(4,20+1,20)*0,40 2,160000

RAZEM: 7,520000 m2 7,52

3.13 KNR 401/1212/8
(1)

Malowanie farbą olejną do metalu balustrad wraz z mechanicznym oczyszczeniem, 2-krotne - 
analogia
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 48,00

3.14 KNR 202/1219/8 Uchwyty ze stali nierdzewnej do flag szt 2
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4 Element DOCIEPLENIE STROPU POD NIEOGRZEWANE PODDASZE

4.1 KNNRW 
3/1201/1

Oczyszczenie powierzchni stropu mechaniczne - analogia
Krotność=0,6 m2 1 096,10

4.2 KNR 15/517/1 Ułożenie folii na podłożu i styropianie - analogia
Krotność=2 m2 1 096,10

4.3 KNR 202/609/3 Izolacja termiczna  ze styropianu grubości 10 cm, współczynnik przenikania ciepła Lambda=0,040 
W/mK - analogia m2 1 096,10

4.4 KNR 202/1106/7 Ułożenie siatki m2 1 096,10

4.5 KNR 202/1102/2 Warstwa wyrównawcza z betonu C15/15, zatarta na gładkoj grubości 20˙mm (całkowita grubość 5 
cm) m2 1 096,10

4.6 KNR 202/1102/3 Dodatek za zmianę grubości warstwy o 10˙mm
Krotność=3 m2 1 096,10
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5 Element Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE - POMIESZCZENIE KOTŁOWNI

5.1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 szt 2

5.2 KNR 401/333/13 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 3 cegły szt 1

5.3 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły szt 1

5.4 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023˙m2

Wyliczenie ilości robót:

5,05+4,85 9,900000

RAZEM: 9,900000 m 9,90

5.5 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
m3 0,85

5.6 KNR 401/207/9 Wylewka - ława pod ściankę działową z betonu C12/15 m 10,05

5.7 KNR 202/604/2 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych

Wyliczenie ilości robót:

5,20*0,20+4,85*0,20 2,010000

RAZEM: 2,010000 m2 2,01

5.8 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa 
cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(5,05+4,85)*2,40-0,90*2,00 21,960000

RAZEM: 21,960000 m2 21,96

5.9 KNR 401/711/2 
(1)

Tynki zwykłe wewnętrzne kat. III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:

(5,20+4,85)*2,40*2*2 96,480000

RAZEM: 96,480000 m2 96,48

5.10 KNR 401/705/1 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub
ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15˙cm m 22,80

5.11 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) m2 12,95

5.12 KNR 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, 1-stronne

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,00*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

5.13 KNR 401/803/1 Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0˙m2 (w 1 miejscu), 
z zatarciem na ostro

Wyliczenie ilości robót:

1,43+1,50+2,05 4,980000

RAZEM: 4,980000 m2 4,98

5.14 KNNRW 
3/1201/1

Oczyszczenie ścierne murów z cegły i podłoży, mury gładkie

Wyliczenie ilości robót:

(5,20+4,85)*2,40*2+5,20*4,85 73,460000

(1,15+2,21)*2*2,40+(2,87+1,15)*2*2,40 35,424000

RAZEM: 108,884000 m2 108,88

5.15 KNR 14/2011/7 
(1)

Obudowa przewodów pod stropem - pozioma

Wyliczenie ilości robót:

(0,75+0,20)*17,0+(0,40+0,20)*48,0+(0,35+0,18)*29,0+(0

,25+0,15)*47,00+(0,15+0,10)*23,0 84,870000

RAZEM: 84,870000 m2 84,87

5.16 KNR 14/2011/1 
(1)

Obudowa pionowa

Wyliczenie ilości robót:

(0,75+0,20)*3,25+(0,35+0,18)*3,25 4,810000

(0,20+0,10)*3,25+(0,40+0,20*2)*3,25 3,575000

0,12*43,00 5,160000

RAZEM: 13,545000 m2 13,55
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5.17 KNNR 2/1205/3 Ślepa podłoga o grubości 25˙mm na legarach ułożonych krzyżowo

Wyliczenie ilości robót:

5,05*4,85+1,15*2,21+1,15*2,87 30,334500

RAZEM: 30,334500 m2 30,33

5.18 KNR 401/820/3 Ułożenie płyt OSB podłogowych grubości 25 mm, wodoodpornych - analogia m2 30,33

5.19 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne, systemowe m 203,00

5.20 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

(1,15+2,21)*2*2,40+(1,15+2,87)*2*2,40 35,424000

RAZEM: 35,424000 m2 35,42

5.21 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

108,88+(5,05+4,85*2)*2,40 144,280000

RAZEM: 144,280000 m2 144,28

5.22 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 30,33

5.23 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 144,28

5.24 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany m3 1,80

5.25 KNR 401/108/20 Dodatek za każdy następny 1˙km wywozu
Krotność=6 m3 1,80

5.26 KNR 217/137/1 Osadzenie w murze kratki wentylacyjnej o wym. 25x20
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1


