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Kosztorys Kody CPV: 45212221-1  Roboty budowlane związane z obiektami na 
terenach sportowych
ZESPÓŁ BOISK ORLIK - 2012 WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO - 
SANITARNYM

1 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE

1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy roślinnej spycharką, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8,91*4,91 43,748100

8,91*8,91 79,388100

4,61*4,09 18,854900

RAZEM: 141,991100 m2 141,99

1.2 KNR 201/126/2 Dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości warstwy m2 141,99

1.3 KNR 201/122/1 Pomiary przy robotach ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

141,99*0,20+141,90 170,298000

RAZEM: 170,298000 m3 170,30

1.4 KNNR 1/201/6 Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z wywozem samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

(17,91+7,61)*2*0,65*1,10 36,493600

2,15*0,65*1,10*4 6,149000

(16,61+1,40*2+3,55*2+1,40*2)*0,50*1,10 16,120500

(1,63*3+1,28*2+1,03*2+1,83*2)*0,25*1,10 3,621750

141,99*0,56 79,514400

RAZEM: 141,899250 m3 141,90

1.5 KNNR 1/209/6 Wykop w gruncie kategorii III na odkład

Wyliczenie ilości robót:

(51,04+8,60+29,31+13,17)*2*0,60*1,46 178,914240

RAZEM: 178,914240 m3 178,91

1.6 KNNR 1/317/1 Zasypanie ścian fundamentowych piaskiem wraz z zagęszczaniem m3 178,91

1.7 KNNR 1/205/3 
(1)

Wywóz humusu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

141,99*0,20 28,398000

RAZEM: 28,398000 m3 28,40

1.8 KNNR 1/208/2 
(1)

Dodatek za każdy następny 1˙km wywozu

Wyliczenie ilości robót:

141,90+28,40 170,300000

RAZEM: 170,300000 m3 170,30

1.9 Norma 
Zakładowa

Opłata za składowanie
m3 130,54
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2 Element Kody CPV: 45262300-4  Betonowanie
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
ŁAWY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE

2.1 KNR 
202/1101/1 (1)

Podkład pod ławy i stopy z chudego betonu B˙10 grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(51,04+8,60)*0,65*0,10 3,876600

29,31*0,50*0,10 1,465500

RAZEM: 5,342100 m3 5,34

2.2 NNRNKB 
202/618/1

Izolacja pozioma na podlewce z chudego betonu z papy termozgrzewalne Junior PF˙100/3000, 
jednokrotnie

Wyliczenie ilości robót:

59,64*0,65 38,766000

29,31*0,50 14,655000

RAZEM: 53,421000 m2 53,42

2.3 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy żelbetowe z betonu C˙16/20 W-6 szerokości ław do 60˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

29,31*0,50*0,30 4,396500

RAZEM: 4,396500 m3 4,40

2.4 KNR 202/202/2 
(2)

Jw. lecz szerokość do 0.80˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

59,64*0,65*0,30 11,629800

RAZEM: 11,629800 m3 11,63

2.5 NNRNKB 
202/137/2

Ściany z bloczków betonowych kl. 20 na zaprawie cementowej na pełną spoinę, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(17,31+7,81)*2*1,40 70,336000

1,85*4*1,40 10,360000

RAZEM: 80,696000 m2 80,70

2.6 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacja termiczna ścian fundamentowych styropianem FS-15, frezowanym - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(17,47+7,97)*2*1,40 71,232000

1,93*1,40*4 10,808000

RAZEM: 82,040000 m2 82,04

2.7 KNR 202/135/1 Ścianka dociskowa z bloczków betonowych grubości 12˙cm, zaprawa cementowo-wapienna - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

(17,71+8,21)*2*1,40 72,576000

2,05*1,40*4 11,480000

-44,14*0,21 -9,269400

RAZEM: 74,786600 m2 74,79

2.8 KNNR 2/1005/2 Ścianka dociskowa z cegły klinkierowej grubości 12-cm na zaprawie klinkierowej

Wyliczenie ilości robót:

(4,77*2+8,77*2+8,53*2)*0,21 9,269400

RAZEM: 9,269400 m2 9,27

2.9 KNR 202/120/9 Dodatek za zbrojenie ścian trójwarstwowych łącznikami ze stali nierdzewnej - analogia m2 74,79

2.10 KNR 202/211/4 Rdzenie żelbetowe z betonu B˙20 w ścianach, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*1,40*4 0,350000

RAZEM: 0,350000 m3 0,35



Goszczanów - budynek zaplecza techniczno-sanitarnego Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 10842)
strona nr: 4

2012-03-28 ZESPÓŁ BOISK ORLIK - 2012 WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO - SANITARNYM

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2.11 NNRNKB 
202/137/2

Ściany wewnętrzne z bloczków betonowych kl. 20 z bloczków betonowych, grubości 25˙cm, na 
zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(16,81+1,63*4+3,78*2)*1,40 43,246000

(1,63*3+1,28*2+1,03*2+1,83*2)*1,40 18,438000

RAZEM: 61,684000 m2 61,68

2.12 NNRNKB 
202/834/1

Tynki cementowe I kategorii na ścianach fundamentowych murowanych

Wyliczenie ilości robót:

((17,71+8,71)*2+2,05*4)*1,40*2 170,912000

13,17*1,40*2 36,876000

30,89*1,40*2 86,492000

-44,14*0,21 -9,269400

RAZEM: 285,010600 m2 285,01

2.13 KNR 202/603/7 Izolacja pionowa ścian fundamentowych lepikiem bez wypełniaczy Abizolem, 1˙warstwa - analogia

Wyliczenie ilości robót:

61,04*1,70 103,768000

13,17*1,40*2 36,876000

30,89*1,70*2 105,026000

RAZEM: 245,670000 m2 245,67

2.14 KNR 202/603/8 Dodatek za każdą następną warstwę - analogia m2 245,67

2.15 NNRNKB 
202/618/1

Izolacja pozioma na ścianach fundamentowych papą termozgrzewalną "Junior"

Wyliczenie ilości robót:

((17,71+7,81)*2+2,05*4)*0,45 26,658000

(30,89+13,17)*0,25 11,015000

RAZEM: 37,673000 m2 37,67

2.16 KNR 202/290/4 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia
t 0,710
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3 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe
ŚCIANY PRZYZIEMIA I ŚCIANKI

3.1 KNR 202/109/1 Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max kl. 15 na zaprawie M˙3, grubość 19˙cm

Wyliczenie ilości robót:

((17,19+7,81)*2+2,15*4)*2,81 164,666000

-1,80*0,60*4 -4,320000

-1,80*1,50*3 -8,100000

-0,90*2,00*4 -7,200000

-1,00*2,00*4 -8,000000

RAZEM: 137,046000 m2 137,05

3.2 KNR 202/109/1 Jw. lecz ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(16,81+1,66*4+3,81*2)*2,81 87,306700

-(0,60+0,80+0,40*4)*2,81 -8,430000

-0,90*2,00*3 -5,400000

RAZEM: 73,476700 m2 73,48

3.3 KNR 202/122/5 Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

5,40*17 91,800000

RAZEM: 91,800000 m 91,80

3.4 KNR 202/211/4 Rdzenie żelbetowe z betonu C˙16/20 2˙stronnie deskowane, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,19*0,19*2,98*4 0,430312

RAZEM: 0,430312 m3 0,43

3.5 KNR 202/126/2 Dodatek za otwory okienne w murze grubości ponad 1˙cegłę szt 7

3.6 KNR 202/126/4 Jw. lecz otwory drzwiowe ponad 1˙cegłę szt 8

3.7 KNR 202/126/2 Jw. lecz otwory grubości do 1˙cegły szt 3

3.8 KNR 202/126/5 Dodatek za nadproża prefabrykowane L˙19

Wyliczenie ilości robót:

2,10*2*7+1,50*2*4+1,20*2*4+1,20*2*3+1,20*3 61,800000

RAZEM: 61,800000 m 61,80

3.9 KNR 401/313/1 Przesklepienie otworów cegłą klinkierową na zaprawie do klinkieru, zbrojenie systemowe CRH - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,20*0,12*0,25*7 0,462000

1,50*0,12*0,25*8 0,360000

RAZEM: 0,822000 m3 0,82

3.10 KNR 202/120/2 
(2)

Ścianki działowe z cegieł dziurawek grubości 12˙cm na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(1,66*3+1,22*4+1,67*2)*2,81 37,092000

-0,90*2,00*3 -5,400000

RAZEM: 31,692000 m2 31,69

3.11 KNR 202/290/4 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia
t 0,565

3.12 KNR 202/613/6 Izolacja pionowa ścian wełną mineralną grubości 10˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

((17,47+8,19)*2+2,15*4)*2,98 178,561600

-27,62 -27,620000

RAZEM: 150,941600 m2 150,94

3.13 KNR 202/613/6 Jw. lecz grubość wełny - 4˙cm - analogia m2 150,94

3.14 KNNR 2/1005/2 Ścianka dociskowa grubości 12˙cm z cegły klinkierowej na zaprawie do klinkieru m2 150,94

3.15 KNR 202/120/9 Dodatek za zbrojenie ścian warstwowych łącznikami ze stali nierdzewnej m2 150,94
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3.16 KNR 
202/212/12

Wieńce żelbetowe z betonu C˙16/20 na ścianach zewnętrznych, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,19*0,19*58,60 2,115460

RAZEM: 2,115460 m3 2,12

3.17 KNR 
202/212/11

Wieniec żelbetowy z betonu C˙16/20 na ścianach wewnętrznych, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,19*0,19*31,07 1,121627

0,12*0,19*13,20 0,300960

RAZEM: 1,422587 m3 1,42
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4 Element Kody CPV: 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE

4.1 Oferta 
producenta

Konstrukcja dachu z wiązarów drewninaych z drewna impregnowanego łączonych płytką kolczastą 
wraz z montażem i transportem - klasa drewna C˙24

Wyliczenie ilości robót:

18,97*9,97*1,11 209,935299

RAZEM: 209,935299 m2 209,94

4.2 KNR 202/406/1 Murłata z drewna impregnowanego o przekroju do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,049*0,14*((17,71+8,77)*2+2,13*4) 0,421753

RAZEM: 0,421753 m3 0,422

4.3 KNR 15/517/1 Izolacja paroprzepuszczalna z folii dachowej m2 209,94

4.4 KNR 15/517/2 Przybicie kontrłat i łat z drewna impregnowanego m2 209,94

4.5 KNRK 5/103/5 Przybicie deski czołowej m 57,88

4.6 KNRW 
202/511/1

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, powlekaną
m2 209,94

4.7 KNRK 5/202/1 Montaż gąsiorów m 37,15

4.8 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(18,97+9,97)*2*0,35 20,258000

RAZEM: 20,258000 m2 20,26

4.9 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(18,97+9,97)*2*0,25 14,470000

RAZEM: 14,470000 m2 14,47

4.10 NNRNKB 
202/546/1

Rynny dachowe z PVC o średnicy 125˙mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(18,97+9,97)*2 57,880000

RAZEM: 57,880000 m 57,88

4.11 NNRNKB 
202/547/2

Montaż lejów spustowych
szt 4

4.12 NNRNKB 
202/547/3

Montaż narożników
szt 4

4.13 NNRNKB 
202/550/3

Montaż rur spustowych z PVC Fi˙100˙mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

3,90*4 15,600000

RAZEM: 15,600000 m 15,60

4.14 NNRNKB 
202/550/7

Montaż kolanek z PCV Fi˙100˙mm - analogia
szt 12

4.15 KNRK 5/210/1 Montaż kominków wentylacyjnych Fi˙125˙mm - analogia szt 17

4.16 KNR 217/204/2 Montaż wentylatorów Fi 125˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 17
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5 Element Kody CPV: 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych
SUFIT PODWIESZANY I IZOLACJA

5.1 KNR 14/2012/3 Sufity z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5˙mm wodo- i ognioodpornych na metalowym 
ruszcie podwójnym m2 102,68

5.2 KNR 15/517/1 Paroizolacja z folii zbrojonej z powłoką refleksyjną

Wyliczenie ilości robót:

17,53*8,53 149,530900

-4,47*2,15*2 -19,221000

RAZEM: 130,309900 m2 130,31

5.3 KNR 202/613/3 Izolacja pozioma z wełny mineralnej grubości 2x10˙cm m2 130,31

5.4 KNR 401/410/7 Podsufitka z płyt OSB-4 grubości 25˙mm mocowanych do konstrukcji - analogia m2 130,31



Goszczanów - budynek zaplecza techniczno-sanitarnego Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 10842)
strona nr: 9

2012-03-28 ZESPÓŁ BOISK ORLIK - 2012 WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO - SANITARNYM

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

6 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

6.1 KNNR 7/701/3 Okna z profili 5-komorowych, z zewnątrz w kolorze drewna, szklone szkłem niskoemisyjnym 
U=1,1W/m2K, szyba zewnętrzna bezpieczna, karbowana grubości 6˙mm z powłoką refleksyjną, 
wewnętrzne bezpieczne, niskoemsyjne, karbowane grub. 6˙mm, przezroczyste o pow. do 1,5˙m2, 
rozwieralno-uchylne

Wyliczenie ilości robót:

1,80*0,60*4 4,320000

RAZEM: 4,320000 m2 4,32

6.2 KNNR 7/701/5 Jw. lecz o powierzchni powyżej 2,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,80*1,50*3 8,100000

RAZEM: 8,100000 m2 8,10

6.3 KNRW 
202/1203/1

Drzwi zewnętrzne metalowe ocieplone, fabrycznie wykończone - foliowane, wyposażone w dwa 
zamki + samozamykacz

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,00*4 8,000000

0,90*2,00*4 7,200000

RAZEM: 15,200000 m2 15,20

6.4 KNR 
202/1017/2

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne Porta, fabrycznie wykończone z kratkami wentylacyjnymi - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,05*5 9,225000

RAZEM: 9,225000 m2 9,23

6.5 KNR 
202/1017/2

Jw. lecz pełne - analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,05 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,85

6.6 KNR 
202/1016/1 (1)

Ościeżnice metalowe profilowane, fabrycznie wykończone w okleinie - analogia
szt 5

6.7 KNR 
202/1208/3

Usztywnienie ścianek natrysków w górnej części profilem kwadratowym ze stali nierdzewnej o 
wym. 40*40*3˙mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,15*4 4,600000

RAZEM: 4,600000 m 4,60
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7 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45431200-9  Kładzenie glazury
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

7.1 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki wewnętrzne na ścianach, kategoria˙III, zaprawa cementowo-wapienna - mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

(3,81+3,81)*2*2,98*4 181,660800

(1,66+2,35)*2*2,98 23,899600

RAZEM: 205,560400 m2 205,56

7.2 KNNR 2/903/8 Podkład tynkarski z suchej zaprawy pod płytki

Wyliczenie ilości robót:

1,66*2,98*2 9,893600

(1,66+2,35)*2*2,98*3 71,698800

(3,81+3,81)*2*2,98*2 90,830400

(1,10+1,67)*2*2,98*2 33,018400

(1,37*(2,00*2+0,15))*2 11,371000

(1,80+0,60)*2*0,35*2 3,360000

(2,10*2+1,00)*0,35*3 5,460000

(2,10*2+0,90)*0,15*2 1,530000

-1,80*0,60*2 -2,160000

-0,90*2,00*11 -19,800000

RAZEM: 205,202200 m2 205,20

7.3 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej - analogia m2 205,20

7.4 KNNR 2/805/7 Montaż listew wykończeniowych

Wyliczenie ilości robót:

205,20*1,05 215,460000

RAZEM: 215,460000 m 215,46

7.5 KNR 217/137/1 Osadzenie kratek wentylacyjnych w przewodach murowanych
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 17

7.6 KNR 217/101/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy powlekanej - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,18+0,18)*2*1,10 0,792000

RAZEM: 0,792000 m2 0,79

7.7 KNNR 2/302/7 Osadzenie parapetów z kamienia naturalnego szerokości do 35˙cm i grubości 3˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,85*7 12,950000

RAZEM: 12,950000 m 12,95
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8 Element Kody CPV: 45262300-4  Betonowanie
45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg
PODŁOŻA I POSADZKI

8.1 KNR 
202/1101/7 (3)

Podsypka z piasku grubości 30˙cm zagęszczona ubijakami - analogia

Wyliczenie ilości robót:

102,68*0,56 57,500800

RAZEM: 57,500800 m3 57,50

8.2 KNR 
202/1101/3 (2)

Podłoże z gruzobetonu grubości 10-cm, beton B-15

Wyliczenie ilości robót:

102,68*0,10 10,268000

RAZEM: 10,268000 m3 10,27

8.3 KNR 202/607/1 Izolacja pozioma z 1 x papa termozgrzewalna Junior + folia PE grubości 0,2˙mm - analogia m2 102,68

8.4 KNR 202/609/3 Izolacja ze styropianu Styrodur˙C grubości 2 x 5˙cm m2 102,68

8.5 KNR 
202/1102/1

Warstwa wyrównawcza z betonu B˙15 grubości 20˙mm, zatarta na ostro
m2 102,68

8.6 KNR 
202/1102/3

Dodatek za każde następne 10˙mm różnicy grubości warstwy
m2 102,68

8.7 KNR 
202/1118/1

Przygotowanie podłoża pod płytki
m2 102,68

8.8 KNR 
202/1118/8

Posadzka z płytek terakota antypoślizgowych na zaprawie klejowej
m2 102,68

8.9 KNR 
202/1120/1

Przygotowanie podłoża pod cokolik

Wyliczenie ilości robót:

(3,81+3,81)*2*6 91,440000

(1,66+2,05)*2*3 22,260000

(1,66+1,22)*2 5,760000

(1,66+1,00)*2 5,320000

(1,10+1,67)*2*2 11,080000

1,22*2*2 4,880000

-0,90*12 -10,800000

RAZEM: 129,940000 m 129,94

8.10 KNR 
202/1120/2

Cokolik z płytek terakota wys. 10˙cm na zaprawie klejowej
m 129,94
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9 Element Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
MALOWANIE WEWNĘTRZNE

9.1 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

205,56+102,68 308,240000

RAZEM: 308,240000 m2 308,24

9.2 KNR 
202/1505/5

Malowanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych farbami mineralnymi, 2-krotnie
m2 102,68

9.3 KNR 
202/1505/3

Malowanie ścian farbami emulsyjnymi, 2-krotne na podłożu gipsowym (kolory uzgodnić z 
zamawiającym)

Wyliczenie ilości robót:

308,24-46,68 261,560000

RAZEM: 261,560000 m2 261,56

9.4 KNR 
202/1505/1

Malowanie ścian farbami lateksowymi, 2-krotne - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(3,81+3,81)*2*2,06 31,394400

(1,66+2,05)*2*2,06 15,285200

RAZEM: 46,679600 m2 46,68
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10 Element Kody CPV: 45451200-5  Zakładanie paneli
45233300-2  Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
ROBOTY ZEWNĘTRZNE

10.1 KNNR 2/1003/1 Warstwa wyrównawcza pod parapety z suchej zaprawy, grubość 5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,85*7*0,15 1,942500

RAZEM: 1,942500 m2 1,94

10.2 KNNR 2/1003/2 Dodatek za każdy dalszy 1˙mm grubości m2 1,94

10.3 KNNR 2/302/7 Parapety z PCV szerokości do 25˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,85*7 12,950000

RAZEM: 12,950000 m 12,95

10.4 KNNR 2/1903/2 Podbitka okapów dachu panelami drewnianymi bejcowanymi na drewnianym ruszcie - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(18,97+9,97)*2*(0,60+0,20) 46,304000

4,23*(2,15*2+0,20*2) 19,881000

RAZEM: 66,185000 m2 66,19

10.5 KNNR 2/1108/5 Lakierowanie 2-krotne podsufitki m2 66,19

10.6 KNNR 1/301/2 
(1)

Wykop w gruncie kat. III ręczny z wywozem samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 
km

Wyliczenie ilości robót:

(5,27*4+8,77*2)*0,50*0,30 5,793000

RAZEM: 5,793000 m3 5,79

10.7 KNNR 1/208/2 
(1)

Dodatek za każdy następny 1 km wywozu
m3 5,79

10.8 KNR 231/402/3 Ława z betonu B-15 pod obrzeże betonowe 6x25x100-cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,15*(5,77*4+9,77*2) 0,958950

RAZEM: 0,958950 m3 0,96

10.9 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie gruntu

Wyliczenie ilości robót:

5,77*0,40*4+8,77*0,40*2 16,248000

RAZEM: 16,248000 m2 16,25

10.10 KNNR 6/104/2 
(1)

Podsypka z piasku grubości po zagęszczeniu 20˙cm wraz z ręcznym zagęszczaniem
m2 16,25

10.11 KNR 15/517/1 Ułożenie geowłókniny - analogia m2 16,25

10.12 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 25x6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa m 42,62

10.13 KNNR 6/113/2 Opaska z kruszywa łamanego grubości 20˙cm m2 16,25


